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Wykonawcy
(uczestnicy postgpowania)

W nawiazaniu do postgpowania przetargowego na Budowe elektrycznego linowego
wyciggu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z zapleczem i towarzyszacy
infrastrukturg oraz budowe parku linowego i Scianki wspinaczkowej informuje, ze do tresci
Specyfikacji  Istotnych Warunkéw Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu do
Zamawiajacego wplynely pytania ktorych tres¢ wraz z odpowiedziami przekazuje ponizej:

Pytania do zadania 2

1. Czy Zamawiajacy przewiduje przedluzenie terminu realizacji zadania?

Uzasadnienie:

Na zadanie o ktérym mowa, Zamawiajacy przewidziat krotki okres czasu, a warunki atmosferyczne
o tej porze roku (dtugotrwate opady deszczu lub $niegu) moga uniemozliwié¢ terminowa realizacje.

Odpowiedz

Ad.1

Nie, Zamawiajacy nie przewiduje przedtuzenia terminu realizacji zadania. Jezeli w trakcie realizacji
zadania nastapig okolicznosci sity wyzszej, to jest to przewidziane i uregulowane w § 5 istotnych
postanowien przysztej umowy (zat. nr 2 do SIWZ).

2. Czy Zamawiajacy przewiduje (wyrazi zgod¢ na) zmiang sposobu zabezpieczenia shupéw z
metody ciSnieniowej na inng réwnowazng?

Uzasadnienie:

W Polsce znana jest nam tylko jedna komora umozliwiajaca tego typu zabezpieczenie
(cisnieniowe) tak dlugiego elementu, jakim jest stup dla parku linowego. Terminy realizacji w
chwili obecnej wynosza okoto 12 miesigcy (informacja od firmy wykonujacej najwiecej parkéw
linowych w Polsce).

Odpowiedz

Ad.2

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie metody réwnowaznej zabezpieczania stupow pod
warunkiem uzyskania tych samych cech uzytkowych zabezpieczonego drewna.

3. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmiang sposobu osadzenia slupéw parku linowego z
metody 'zakopania slupéw w ziemi" na mocowanie shupéw do uprzednio wykonanych
fundamentéow?

Uzasadnienie:

Wadg przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej sa:

1. Brak kontroli drewna osadzonego w ziemi.

2. Ze wzgledu na warunki gruntowe (czeste podmakanie terenu) mata trwalo$¢ drewna.



Zalety proponowanych zmian:

1. Metoda fundamentowania jest trwalsza i lepiej nadaje sie do zastosowania w tego typu obiekcie.
2. Stup drewniany nie ma styku z gruntem, co zapobiega gniciu i wydiuza czas

eksploatacji.

Odpowiedz

Ad.3

Zamawiajacy akceptuje przedstawione rozwigzanie mocowania stupow parku linowego jako
alternatywne.

4. Jak nalezy rozumie¢ wymagania dotyczace referencji? Zamawiajacy pisze w SIWZ: ,,...
minimum 1 zaméwienie o podobnym charakterze i zakresie jak przedmiot zamdwienia...” Czy
beda wymagane, a jesli tak, to jakie referencje spelnia oczekiwania Zamawiajacego co do
Sciany wspinaczkowej.

Uzasadnienie:

Zamawiajacy pisze jedynie o referencjach dla parku linowego, a przedmiotem zamdwienia jest tez
inna robota specjalistyczna — wykonanie $ciany wspinaczkowe;j.

Odpowiedz
Ad.4

W zakresie wykazania spelnienia warunku udziatu dotyczacych posiadania wiedzy i
do$wiadczenia Zamawiajacy stosowne wymagania oraz sposob ich wypelnienia w przedmiotowym
zakresie dla zadania 2 zawart w SIWZ w pkt. 4 - Zadanie 2, ppkt.1).

Zamawiajacy nie wymaga legitymowania si¢ przez wykonawce realizacja Sciany
wspinaczkowej.
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