

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU TURYSTYCZNEGO O FUNKCJI NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNEJ – ETAP 2

Data wydania	2017-12-28
Tytuł	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych BUDYNKU TURYSTYCZNEGO O FUNKCJI NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNEJ – ETAP 2
Typ Zamówienia	Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia	02_12/2017
Kategoria	Roboty Budowlane
Status Postępowania	W trakcie
Termin składania ofert	2018-01-15

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych BUDYNKU TURYSTYCZNEGO O FUNKCJI NOCLEGOWO-GASTRONOMICZNEJ – ETAP 2 w następującym zakresie:

1. Stolarka otworowa zewnętrzna - dostawa i montaż kompletnej stolarki i ślusarki otworowej zgodnie z załączoną dokumentacją.
2. Elewacja - dostawa i montaż elewacji drewnianej wraz z podkonstrukcją i dociepleniem z wełny, wykonanie docieplenia części cokołowej wraz z tynkiem kamyczkowym, wykonanie studzienek doświetlających systemowych, wykonanie konstrukcji i balustrad balkonów w ścianach podłużnych i szczytach budynków, wykonanie blend nad otworami zgodnie z dokumentacją, dostawa i montaż parapetów z blachy powlekanej min. 0,5 mm, wykonanie desek szczytowych ozdobnych wraz z podbitką.
3. Dach - dostawa i montaż kompletnego systemowego poszycia dachowego z dachówki ceramicznej (w tym dachówkami systemowymi) wraz z impregnowanymi łątami i kontrłatami, obróbkami blacharskimi desek podrynnowych, wiatrownic, systemu orynnowania wraz z rurami spustowymi, obrobienie blachą kominów wraz z czapkami, wykonanie łąw kominarskich. Termin wykonania zamówienia upływa 30/10/2018 r. Wydłużenie tego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Termin wykonania zamówienia upływa 30/10/2018 r. Wydłużenie tego terminu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- 📄 Załącznik nr 10 - RYS 7 ELEWACJA NADAWKI PW ARCH.pdf (124.2 KB) 🔍
- 📄 Załącznik nr 11 - RYS 8 ELEWACJA NADAWKI PW ARCH.pdf (114.92 KB) 🔍
- 📄 Załącznik nr 12 - RYS 11 ŚCIANA NADAWKI PW ARCH.pdf (102.87 KB) 🔍
- 📄 Załącznik nr 13 - RYS 12 BALKON NADAWKI PW ARCH.pdf (117.76 KB) 🔍
- 📄 Załącznik nr 14 - RYS 13 TARASY NADAWKI PW ARCH.pdf (121.99 KB) 🔍
- 📄 Załącznik nr 15 - RYS 14 STOLARKA NADAWKI PW ARCH.pdf (152.28 KB) 🔍
- 📄 Załącznik nr 5 - RYS 1 PIWNICA NADAWKI PW ARCH.pdf (235.16 KB) 🔍
- 📄 Załącznik nr 6 - RYS 2 PARTER NADAWKI PW ARCH.pdf (244.39 KB) 🔍
- 📄 Załącznik nr 7 - RYS 3 PODDASZE NADAWKI PW ARCH.pdf (225.73 KB) 🔍
- 📄 Załącznik nr 8 - RYS 5 DACH NADAWKI PW ARCH pop.pdf (467.85 KB) 🔍
- 📄 Załącznik nr 9 - RYS 6 ELEWACJA NADAWKI PW ARCH.pdf (124.66 KB) 🔍
- 📄 Zapytanie_ofertowe_nr_02_12:2017_z_dnia_28_12_2017 .docx (395.86 KB) 🔍
- 📄 Zapytanie_ofertowe_nr_02_12:2017_z_dnia_28_12_2017 .pdf (12.73 MB) 🔍

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15/01/2018 r. do godz. 14.00 złożono 3 oferty od:

1. **INWEST-BIAL Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.**
2. **AS BUD Sławomir Adamczuk**
3. **Archime Maciej Ejdys**

Wszystkie oferty spełniły warunki kompletności ofert, a tym samym możliwe było dokonanie oceny merytorycznej.

Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Pkt 5 *Warunki udziału w postępowaniu* Zapytania ofertowego. Weryfikacja została dokonana przez Zamawiającego na podstawie *Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu*, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.

Oferenci nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, na dowód czego załączono podpisane *Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych* - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy spełnienia kryteriów wyboru, dokonano wyboru oferty:

1. **Archime Maciej Ejdys**, ul. Piaskowa 33a, 18-106 Niewodnica Korycka (74 punkty) na kwotę 347 780,00 PLN netto.

Pozostałe oferty zdobyły:

1. **INWEST-BIAL Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.** (56,50 punktów)
2. **AS BUD Sławomir Adamczuk** (72,56 punkty)

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

Wytwarzający / odpowiadający: **Marcin Szczebiot**

Wprowadzający: **Marcin Szczebiot**

Data modyfikacji: **2018-01-18**

Opublikował: **Marcin Szczebiot**

Data publikacji: **2017-12-28**

Rejestr zmian



Wydruk PDF



Drukuj