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Białystok, dnia 14 września 2012 r.

BO-II.272.40.2012

Wykonawcy 
(uczestnicy postępowania)

Urząd  Marszałkowski  Województwa  Podlaskiego  w  Białymstoku  informuje,  iż  w
postępowaniu  przetargowym  na  zaprojektowanie  i  wykonanie  pasywnej  sieci
szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej -  województwo
podlaskie” wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia,
którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie nr 22:
W pkt-cie  6.2.1  lit.a)  SIWZ  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  wykazał  się  wiedzą  i
doświadczeniem poprzez wykazanie, że wykonali co najmniej 2 projekty budowlane w zakresie
telekomunikacyjnej  linii  kablowej  podziemnej  lub  sieci  telekomunikacyjnej  przewodowej  o
łącznej długości 100 km. Czy Wykonawca spełni powyższy wymóg, jeśli wykaże się dwoma
poniższymi zadaniami:

1) „Zaprojektowanie  i  wybudowanie  linii  światłowodowej  (kanalizacja  kablowa  i
zaciąganie  kabla)  w  relacji  miasto  –  miasto  -  miasto”.  Termin  realizacji  prac
projektowych 07.2010r.-11.2011r., długość zaprojektowanej linii (kanalizacja kablowa i
zaciąganie  kabla)  wynosi  229  km.  Na  potwierdzenie  prac  Wykonawca  dołączy  list
referencyjny. 

2) „Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  rozbudowę  miejskiej
szerokopasmowej  sieci  informatycznej…”.  Termin  realizacji  prac  projektowych
01.2011r.-03.2011r.  Zadanie  obejmowało  opracowanie  kompletnej  dokumentacji
budowlanej i wykonawczej na potrzeby budowy wielootworowego rurociągu kablowego
o łącznej długości 10 km.  Na potwierdzenie prac Wykonawca dołączy referencje.

Czy poprzez wykazanie się zadaniami z pkt-u 1) i 2) Wykonawca spełni wymóg wskazany w
SIWZ w pkt. 6.2.1. lit.a).
Odpowiedź nr 22:
Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia postanowień SIWZ, lecz sprowadza się do dokonania przez
Zamawiającego  oceny  spełnienia  przez  Wykonawcę  postawionego  warunku  udziału  w
postepowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Zamawiającego wskazuje, iż ocena spełnienia
warunków zostanie dokonana na etapie badania ofert, na podstawie złożonych dokumentów, nie
zaś na etapie zadawania pytań o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Pytanie nr 23 :
W pkt-cie  6.2.1  lit.b)  SIWZ Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  wykazał  się  wiedzą  i
doświadczeniem w zakresie  budowy lub przebudowy obiektów liniowych o wartości  łącznej
robót  budowlanych  co  najmniej  40 000 000  zł  brutto,  w  tym  co  najmniej  jedną  dotyczącą
telekomunikacyjnej  sieci  przewodowej  lub  telekomunikacyjnej  linii  kablowej  podziemnej  o
długości nie krótszej niż 20 km. Czy Wykonawca spełni powyższy wymóg, jeśli  wykaże się
dwoma poniższymi zadaniami:

1) „Zaprojektowanie  i  wybudowanie  linii  światłowodowej  (kanalizacja  kablowa  i
zaciąganie kabla) w relacji miasto – miasto - miasto”. Termin realizacji prac budowlano-
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montażowych  07.2010r.-05.2012r.,  długość  wybudowanej  linii  (kanalizacja  kablowa i
zaciąganie kabla) wynosi 229 km. Wartość brutto wykonanych prac budowlanych wynosi
29 098 946,40 zł. Na potwierdzenie prac Wykonawca dołączy list referencyjny. 

2) „Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta..…”. Termin realizacji prac
budowlanych  09.2009-09.2012.  Długość  wybudowanej  kanalizacji  kablowej-19  km.
Wartość  brutto  wykonanych  prac  budowlanych  wynosi  2 485 699,02  zł.  Na
potwierdzenie  powyższego  Wykonawca  załączy  opinię  wystawioną  przez
Zamawiającego  potwierdzającą,  że  wykonane  prace  zostały  wykonane  zgodnie  z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

3) „Projekt i budowa linii światłowodowej relacji: miasto – miasto – miasto-miasto wraz z
dojściem do Granicy Państwa zrealizowana na odcinku miasto-miasto.” Termin realizacji
prac budowlanych 10.2004-09.2010r. Zadanie obejmowało budowę linii światłowodowej
(rurociąg kablowy i zaciąganie kabla) na odcinku o łącznej długości 286 km. Wartość
brutto wykonanych prac budowlanych 5 928 633,62 zł

4) „Projekt i budowa linii światłowodowej relacji:  miasto – miasto – miasto-miasto wraz
zrealizowana na odcinku miasto-miasto.” Termin realizacji prac budowlanych 10.2004-
11.2008.  Zadanie  obejmowało  budowę  linii  światłowodowej  (rurociąg  kablowy  i
zaciąganie kabla) na odcinku o łącznej długości 179 km. Wartość brutto wykonanych
prac  budowlanych  4 426 024,38  zł.  Na  potwierdzenie  wykonania  prac  Wykonawca
załączy do oferty protokół bezusterkowego odbioru prac. 

Odpowiedź nr 23:
Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia postanowień SIWZ, lecz sprowadza się do dokonania przez
Zamawiającego  oceny  spełnienia  przez  Wykonawcę  postawionego  warunku  udziału  w
postepowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Zamawiającego wskazuje, iż ocena spełnienia
warunków zostanie dokonana na etapie badania ofert, na podstawie złożonych dokumentów, nie
zaś na etapie zadawania pytań o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Pytanie nr 24:
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  użycia  tych  samych  projektantów  do  kilku
części/obszarów zamówienia?
Odpowiedź nr 24:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie nr 25:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość użycia tego samego kierownika zespołu projektowego
do kilku części/obszarów zamówienia?
Odpowiedź nr 25:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 26:
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  udziału  tej  samej  osoby  jako  kierownika  zespołu
projektowego oraz równocześnie jako jednego z projektantów z branży telekomunikacyjnej?
Odpowiedź nr 26:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.
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Pytanie nr 27:
Czy  na  potwierdzenie  doświadczenia  Oferent  może  przedstawić  Protokół  Przekazania
Dokumentacji Projektowej w zamian za Referencje?
Odpowiedź nr 27:
Dokumentem potwierdzającym należyte  wykonanie usługi,  o której  mowa w pkt 6.2.1.  lit.a)
SIWZ może być każdy dokument, z którego treści wynikało będzie należyte jej wykonanie. Za
takie dokumenty uznaje się m.in. referencje, protokoły odbioru bez uwag, itd. Każdy dokument
podlega indywidualnej ocenie.

Pytanie nr 28:
Czy  pozyskanie  nieruchomości  na  cele  budowlane  oznacza  dokonanie  przez  Wykonawcę
wszelkich  uzgodnień  i  przygotowanie  umowy  do  wypłacenia  przez  Zamawiającego
jednorazowej  lub  cyklicznej  opłaty  odszkodowawczej,  jednakże  bez  jej  wypłacenia  przez
Wykonawcę?
Odpowiedź nr 28:
Pozyskanie nieruchomości, o którym mowa w pkt. 1.4.1.2. PFU, oznacza nie tylko dokonanie
uzgodnień,  ale  również  zawarcie  stosownych  porozumień  lub  umów  w  imieniu  i  na  rzecz
Zamawiającego.  Zamawiający  zobowiązany  będzie  do  wypłaty  odszkodowania  wyłącznie  w
przypadkach wyraźnie wskazanych w PFU lub wzorze umowy. Wszelkie inne koszty związane z
pozyskaniem nieruchomości obciążają Wykonawcę.

 Pytanie nr 29:
Jeżeli  wartość  wszelkich  odszkodowań  Oferent  ma  ująć  w cenie  ryczałtowej  oferty,  to  jaki
maksymalny okres ma być objęty odszkodowaniami cyklicznymi?
Odpowiedź nr 29:
Ani  postanowienia  PFU  ani  postanowienia  wzoru  umowy  nie  posługują  się  terminem
„odszkodowania cykliczne”. W związku z powyższym, Zamawiający nie jest w stanie udzielić
odpowiedzi  na  pytanie,  bowiem  nie  wie  z  jakiego  tytułu  takie  odszkodowanie  miałoby  się
należeć.  Jednocześnie  Zamawiający  wskazuje,  iż  w PFU i  wzorze umowy zostały  wskazane
koszty związane z budową sieci obciążające Wykonawcę, i wobec tego te, które powinny zostać
wkalkulowane w cenę oferty, jak również koszty obciążające Zamawiającego. 

Pytanie nr 30:
W  zamówieniu  jest  mowa  o  uzyskaniu  Decyzji  ustalającej  lokalizację  regionalnej  sieci
szerokopasmowej,  co  wynika  art.  49  ustawy  o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci
telekomunikacyjnych   (wydaje  ją  wojewoda  na  całość  zamierzenia  regionalnego)  –czy  w
związku z faktem iż linie kablowe i kanalizacja kablowa zgodnie z ustawą prawo budowlane a
dokładnie art. 29 pkt. 20a i 20 b nie wymagają Decyzji o pozwoleniu na budowę a to implikuje
brak konieczności uzyskania Decyzji ustalającej lokalizacje regionalnej sieci szerokopasmowej i
uwagi  na fakt,  iż sieć szerokopasmowa podzielona jest   na 8 obszarów inwestycyjnych oraz
inwestycje stanowi linia kablowa i kanalizacja kablowa bez części aktywnej (a więc zakres nie
stanowi kompletnych składowych regionalnej sieci szerokopasmowej) Zamawiający odstępuje
od obligatoryjności uzyskania przedmiotowej Decyzji?
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Odpowiedź nr 30:
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (uWRUT)
określa m.in. zasady działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego
oraz  zasady  lokalizowania  regionalnych  sieci  szerokopasmowych  .  W  związku  z  tym,  że
przedmiotem zamówienia jest regionalna sieć szerokopasmowa zastosowanie znajdują przepisy
tej ustawy.

Pytanie nr 31:
Kto przejmuje koszt gwarancji na wyremontowanych drogach Zamawiający czy Wykonawca?
Odpowiedź nr 31:
W przypadku prowadzenia robót budowalnych w związku z budową sieci szerokopasmowej w
pasie drogowym, na Wykonawcy spoczywa obowiązek przywrócenia pasa drogowego do stanu
sprzed wykonywania robót i to Wykonawca będzie podmiotem zobowiązanym z tytułu rękojmi
(lub udzielonej gwarancji) na wykonane roboty. 

Pytanie nr 32:
Czy włókna kabla szkieletowego maja  być wyprowadzane na węzły dystrybucyjne czy mają
pozostać nieprzerwanych przy obiektach dystrybucyjnych?
Odpowiedź nr 32:
Dopuszczamy  przerwanie  włókien  kabla  szkieletowego  w  przypadku  konieczności
doprowadzenia  ich  do  punktów  dystrybucyjnych przewidzianych  jednocześnie  jako  punkty
regeneracyjne dla sieci szkieletowej.

Pytanie nr 33:
Czy Zamawiający w przypadku istnienia w ośrodkach map 1:2000 dopuszcza stosowanie map w 
tej skali?
Odpowiedź nr 33:
Nie.

Pytanie nr 34:
Czy Zamawiający dopuszcza znaczne (przebieg innymi miejscowościami) zmiany (względem
pokazanych  w  PFU)  w  przebiegu  trasowym  inwestycji  pomiędzy  węzłami  oczywiści  z
zachowaniem włączenia wymaganych węzłów i zachowania układu logicznego sieci?
Odpowiedź nr 34:
Przebieg  tras  pokazany  w  PFU  nie  jest  wiążący  dla  Wykonawcy.  Mając  na  względzie,  iż
przedsięwzięcie  realizowane  jest  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  to  na  Wykonawcy
spoczywa obowiązek wyznaczenia przebiegów tras przy zachowaniu lokalizacji  węzłów oraz
układu logicznego sieci.

Pytanie nr 35:
Czy w przebiegach wspólnych sieci szkieletowej i dystrybucyjnej rurociąg kablowy ma mieć 
profil 4x40 mm czy 8x40 mm?
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Odpowiedź nr 35:
Co  do  zasady  rurociąg  kablowy  ma  profil  4x40  mm,  natomiast  przy  doprowadzeniach  do
węzłów  może  być  konieczne  zwiększenie  profilu,  aby  zachować  przyjętą  w  PFU  zasadę
pozostawienia min. dwóch wolnych otworów kanalizacji. 

Pytanie nr 36:
Czy Zamawiający będzie uczestniczył w negocjacjach z właścicielami działek? Część właścicieli
nie chce rozmawiać z wykonawcą tylko bezpośrednio z zamawiającym.
Odpowiedź nr 36:
Zamawiający  nie  przewidywał  udziału  w negocjacjach  z  właścicielami  nieruchomości  przez
które  przebiegała  będzie  sieć.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wynegocjować  opłatę  z
właścicielem nieruchomości i przedstawić ją do akceptacji Zamawiającemu.

Pytanie nr 37:
Czy Zamawiający ustalił lub ustali jasne kryteria (warunki) wydawania zgód na zapłatę roszczeń
finansowych? Czy będzie te zgody wydawał uznaniowo, w odpowiedzi na doraźne zgłoszenia od
Wykonawcy?
Odpowiedź nr 37:
Pytanie  jest  sformułowane  nieprecyzyjnie,  nie  wiadomo  jakich  roszczeń  zgoda  miałaby
dotyczyć, wobec czego nie jest możliwym udzielenie odpowiedzi.

Pytanie nr 38:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podwieszenie sieci światłowodowej/rurociągu na istniejącej
infrastrukturze (np. linie energetyczne)?
Odpowiedź nr 38:
Co  do  zasady  nie.  Wykorzystanie  infrastruktury  napowietrznej  przez  Wykonawcę  będzie
możliwe po uprzednim dokonaniu zmian zawartej umowy na zasadach opisanych w § 25 wzoru
umowy, o ile  Wykonawca wykaże,  iż  doziemna lokalizacja  sieci  (w szczególności  w pasach
dróg)  jest  niemożliwa  z  przyczyn  nieleżących  po  stronie  Wykonawcy,  w  szczególności  z
przyczyn natury formalno-prawnej.
Zamawiający modyfikuje § 25  pkt 2 akapit trzeci wzoru umowy o dotychczasowym brzmieniu: 
„Zmiana,  o  której  mowa  w  lit.  d),  e),  f)  nie  może  stanowić  podstawy  do  zwiększenia
wynagrodzenia”, który otrzymuje brzmienie:
„Zmiana  wskazana  w  lit.  d),  e),  f)  prowadząca  do  innej  niż  doziemna  lokalizacja  sieci  (w
szczególności  w  pasie  drogi)  może  zostać  dokonana  w  przypadku  udokumentowania  przez
Wykonawcę  niemożliwości  jej  zlokalizowania  w  gruncie  z  przyczyn  nie  leżących  po  stronie
Wykonawcy, w szczególności z przyczyn natury formalno-prawnej.
Zmiana,  o  której  mowa  w  lit.  d),  e),  f) nie  może  stanowić  podstawy  do  zwiększenia
wynagrodzenia.”

Pytanie nr 39:
Czy z uwagi na okoliczności w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli Zamawiający będzie wymagał
w danych odcinkach zwielokrotnienia  ilości  rur to  czy będzie to  zlecone w ramach zlecenia
uzupełniającego?
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Odpowiedź nr 39:
Pytanie jest dla Zamawiającego niezrozumiałe. 

Pytanie nr 40:
Dot.  Par.  4  pkt.  17  umowy  –  W  jaki  sposób  Wykonawca  ma  informować  Inżyniera  o
przewidywanych terminach odbioru tel, fax.mail?
Odpowiedź nr 40:
Zgłoszenie Inżynierowi gotowości do odbioru będzie mogło być dokonane faxem lub mailem,
przy jednoczesnym wymogu żądania uzyskania potwierdzenia otrzymania wiadomości. 
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie, Zamawiający dokonuje modyfikacji § 15 ust.4
wzoru umowy w następujący sposób:
„Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inżyniera Kontraktu faxem lub drogą elektroniczną,
żądając zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, o gotowości do odbioru:

a) Dokumentacji Projektowej;

b) wybudowanej Relacji;

c) Przedmiot Umowy.”

Pytanie nr 41:
Dot.  Par.  5  pkt  3  ust.  C  umowy  –  Czy  jest  ustalona  przez  Zamawiającego  górna  granica
finansowa dotycząca opłat z tytułu korzystania z nieruchomości w związku z lokalizacją na nich
obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej?
Odpowiedź nr 41:
Nie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wynegocjować  opłatę  z  właścicielem  nieruchomości  i
przedstawić ją do akceptacji Zamawiającemu. 

Pytanie nr 42:
Dot. Par. 21 umowy – Wykonawca wnosi o dodanie zapisu: „Przypadku odstąpienia od realizacji
umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia
netto określonego w § 16 ust. 1 Umowy”
Odpowiedź nr 42:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę umowy.

Pytanie nr 43: 
W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia,  a  także  ogłoszenia  o  zamówieniu,  oraz  wprowadzenie
stosownych zmian w treści tych dokumentów. 

Jako potencjalny  Wykonawca,  zainteresowany zamówieniem,  jakie  zostanie  udzielone
przez  Zamawiającego  w  ramach  przedmiotowego  postępowania,  zdajemy  sobie  sprawę  z
obowiązujących  regulacji  objętych  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz.  U.  2010  r.,  Nr  113,  poz.  759)  (dalej  Pzp),  dla  trybu  przetargu
nieograniczonego.  W poszanowaniu  tych  przepisów,  ale  mając  również  na  uwadze  wyższe
dobro,  jakim  jest  przygotowanie  bezbłędnej  i  najkorzystniejszej  oferty,  zapewniającej
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Zamawiającemu  wybranie  Wykonawcy,  który  zrealizuje  zamówienie  na  warunkach
najkorzystniejszych  dla  Zamawiającego,  zwracamy  się  do  Zamawiającego  o  rozpatrzenie
naszego  wniosku,  rozważenie  argumentacji  w  nim  zawartych  oraz  udzielenie  przez
Zamawiającego wyjaśnień, dodatkowych informacji, a jeśli będzie to konieczne, wprowadzenie
zmian do treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
W sekcji  III.2.2)  ogłoszenia  –  Zdolność  ekonomiczna  i  finansowa  –  Zamawiający  określił
warunki  jakie  należy  spełnić  oraz  dokumenty  jakich  będzie  wymagał  na  potwierdzenie
spełnienia  określonych  warunków.  W  punkcie  2  sekcji  III.2.2)  Zamawiający  sformułował
warunek udziału w postępowaniu dotyczący wykazania się przez wykonawcę „średnim rocznym
przychodem  netto  ze  sprzedaży  za  ostatnie  trzy  lata  obrotowe,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 6 mln
PLN”, żądając – na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu – złożenia
wraz z ofertą  rachunku zysków i strat  wykonawcy, a w przypadku wykonawców/podmiotów
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innego dokumentu określającego
obroty  oraz  zobowiązania  i  należności  –  za  okres  3  ostatnich  lat  obrotowych  (analogiczne
warunki udziału w SIWZ i wymaganie złożenia dokumentu – pkt 6.2.4 oraz 6.3.8). 
Na podstawie  rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.  w sprawie
rodzajów  dokumentów,  jakich  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  form,  w  jakich  te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 Nr 226, poz. 1817), Zamawiający „może żądać”
sprawozdania finansowego lub jego części i określić warunek udziału w postępowaniu związany
z wymaganym sprawozdaniem finansowym. Przepisy ustawy Pzp oraz przepisy wykonawcze do
ustawy, nie nakładają na Zamawiającego bezwzględnego obowiązku żądania takiego warunku i
dokumentu, a pozostawiają w tym obszarze swobodę decyzyjną, czy taki warunek sformułować,
czy zrezygnować z żądania spełnienia takiego warunku. Warunek taki w świetle przepisów, jest
uznawany tym samym za warunek fakultatywny. 
Powołując  się  na  taką  fakultatywność,  zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  zmianę
przywołanych wyżej  postanowień treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia poprzez usunięcie warunku wykazania się średniorocznymi przychodami
netto przez wykonawców, biorąc pod uwagę poniższą argumentację.
Wymaganie  przedstawienia  sprawozdania  finansowego  (lub  jego  części)  wykonawcy,  jest
wymaganiem na okoliczność potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej. Zamawiający
posiada  jednak  szereg  innych,  w  ocenie  Wykonawcy  bardziej  efektywnych,  mechanizmów
prawnych,  które  pozwalają  mu  zbadać  zdolność  ekonomiczną  i  finansową  wykonawców  i
pozwalają  mu tym samym wybrać wykonawcę,  który jest  zdolny wykonać zamówienie  oraz
przedstawić Zamawiającemu wszelkie gwarancje zapewniające należyte wykonanie kontraktu.
Zamawiający  może  żądać  i  żąda  w  przedmiotowym  przetargu,  wykazania  się  odpowiednią
wysokością środków finansowych i/lub zdolnością kredytową; w przedmiotowym postępowaniu
warunek ten został  postawiony na poziomie 7 mln złotych. Wykonawca, który ma dostęp do
takich  zasobów,  gwarantuje  Zamawiającemu wykazanie  się  kondycją  finansową,  która  może
zapewnić realizację zamówienia. 
Dalej,  Zamawiający  mógłby zażądać  w przedmiotowym postępowaniu,  wykazania  się  polisą
ubezpieczeniową  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
gospodarczej  na  odpowiednio  wysokim  poziomie  zapewniającym  Zamawiającemu
bezpieczeństwo w wyborze odpowiedniego wykonawcy. 
Zamawiający  wymaga  również  wadium  oraz  żąda  wniesienia  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy w wysokości  10% ceny brutto  oferty,  która to gwarancja jest  najbardziej
rzeczywistym zabezpieczeniem Zamawiającego na etapie realizacji kontraktu. 
Warunek wykazania się średnio rocznym przychodem w okresie ostatnich 3 lat na potwierdzenie
zdolności  ekonomicznej  i  finansowej,  w  świetle  innych  mechanizmów  prawnych
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potwierdzających taką zdolność,  oceniany jest  jako najmniej  miarodajny,  z uwagi  na fakt,  iż
informacja  jaką  w  ten  sposób  uzyskuje  Zamawiający,  nie  potwierdza  faktycznej  pozycji  i
kondycji finansowej wykonawcy (zysku, aktywów), a jedynie wysokość obrotów/przychodów,
które  mogą  być  stosunkowo  wysokie,  przy  przykładowo  jeszcze  wyższej  stracie  i  niskich
aktywach. 
Nasz wniosek do Zamawiającego znajduje uzasadnienie również w aspektach merytorycznych
związanych ze specyfiką projektu-zamówienia publicznego, o rozważanie których wnosimy. 
Zamówienie,  które  ma  zostać  udzielone  w  ramach  przedmiotowego  postępowania,  to
zamówienia  złożone  i  wymagające  wielopłaszczyznowych  kompetencji  wykonawców. Forma
współpracy między wykonawcą a Zamawiającym na etapie realizacji umowy pociąga za sobą
określoną  specyfikę  podejścia  do  realizacji  projektu,  którą  (nazwa  wykonawcy)  wspólnie  z
Partnerami  (nazwy podmiotów),  komunikował  publicznie.  W naszej  opinii,  projekt  wymaga
odpowiedniego podejścia i dedykowanej struktury organizacyjnej. (nazwa Wykonawcy) wraz z
Partnerami  (nazwy  podmiotów),  dokładając  należytej  staranności  oraz  mając  na  celu
profesjonalne podejście do projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (dalej SSPW),
powołała dedykowaną strukturę organizacyjną – Platformę Inwestycyjną łączącą kompetencje
Partnerów, która w postaci powołanej Spółki Celowej, zamierza wziąć udział w postępowaniu
przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego. Uważamy, iż taka strategia biznesowa jest
właściwa i również korzystna dla Zamawiającego. 
Jednocześnie analizując aspekty prawne takiego podejścia i stworzenia dedykowanej organizacji,
odbyliśmy  konsultacje  prawne,  które  potwierdziły,  iż  istnieją  podstawy  prawne  dla
ukonstytuowania  udziału  Spółek  Celowych  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia
publicznego.  Stanowisko  takie  podziela  również  Urząd  Komunikacji  Elektronicznej  (dalej
UKE), które w opublikowanym przez UKE Poradniku dotyczącym zamówień publicznych i
koncesji  w  ramach  projektów  związanych  z  inwestycjami  w  sieci  szerokopasmowe,
potwierdza  iż „Przyjęta interpretacja  przepisów  PZP  pozwala  na  wykorzystywanie  przez
podmioty prywatne  formy  SPV  w  ubieganiu  sie  o  uzyskanie  zamówienia.” „Możliwość
skorzystania z potencjału innych podmiotów dopuszcza sie w przypadku istnienia rzeczywistych
powiązań  miedzy  podmiotem  prywatnym  a  takim  podmiotem trzecim,  w  szczególności  w
przypadku istnienia powiązań kapitałowych (spółki z jednej grupy kapitałowej)”.
Stanowisko UKE uznać należy za całkowicie obiektywne i bezstronne, a jednocześnie zgodnie z
podejście  prezentowanym  przez  (nazwa  Wykonawcy)  oraz  Partnerów.  Odmienne  podejście
mogło  by  zostać  ocenione,  jako  ograniczające  konkurencyjność  z  uwagi  na  pozbawianie
możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia a tym samym wykluczenie z postępowania,
podmiotów które powstały z zamiarem o realizacji projektu i których celem samym w sobie jest
połączenie wielu kompetencji, które pozwolą na optymalną realizację niniejszego zamówienia
publicznego.
Liczymy,  iż Państwo podzielą  nasze stanowisko i  zgodzą się, iż w postępowaniu mogą brać
udział również podmioty, mające charakter dedykowanych dla projektów Spółek Celowych. 
Bardzo prosimy o rozważenie przedstawionych argumentów oraz udzielenie wyjaśnień, licząc
jednocześnie, iż poprzez odstąpienie od warunku udziału w postępowaniu w postaci wykazania
się  „średnim  rocznym  przychodem  netto  ze  sprzedaży…”  umożliwicie  Państwo  udział  w
niniejszym  postępowaniu  oraz  złożenie  oferty  także  specjalnie  powołanej  Spółce  Celowej,
niewątpliwie  poszerzając  tym  samym  konkurencję  oraz  krąg  wykonawców  zdolnych  do
wykonania przedmiotowego zamówienia. 
Odpowiedź nr 43:
Ani  zapisy  ogłoszenia  o  zamówieniu  ani  postanowienia  SIWZ  nie  uniemożliwiają  złożenia
oferty przez  spółkę celową.  Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę  warunku w zakresie
zdolności ekonomicznej.
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Pytanie nr 44:
Czy Zamawiający dopuszcza by jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję wymienioną w pkt 
III.2.3)” Kwalifikacje techniczne” ogłoszenia o zamówieniu?
Odpowiedź nr 44:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 45:
Ile  maksymalnie  funkcji,  wymienionych  w  pkt  III.2.3)  „Kalifikacje  techniczne”,  może
sprawować jedna osoba?
Odpowiedź nr 45:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 46:
Czy Zamawiający może określić szacunkową wartość zamówienia w rozbiciu na poszczególne
zakresy (Obszary inwestycyjne)?
Odpowiedź nr 46:
Na tym etapie  postępowania  przetargowego Zamawiający  nie  ujawnia  informacji  dotyczącej
wartości szacunkowej zamówienia.

Pytanie nr 47:
Czy firma wybrana jako wykonawca sieci będzie zobowiązana do przeprowadzania postępowań
zakupowych  zgodnie  z  Prawem  zamówień  publicznych  czy  wybór  podwykonawców  może
odbywać się z wolnej ręki?
Odpowiedź nr 47:
Wykonawca  sieci  nie  jest  zobowiązany  do  stosowania  przepisów  ustawy  Prawa  zamówień
publicznych  do  zawierania  umów  ze  swoimi  podwykonawcami,  o  ile  nie  jest  podmiotem
zobowiązanym podmiotowo do stosowania tej ustawy.

Pytanie nr 48:
Zwracamy się z prośbą o zmianę w SIWZ załącznik nr 6 Definicje pkt 8) PFU; brak podanego nr
załącznika. Powinno być nr 1.
Odpowiedź nr 48:
Zamawiający uzupełnia wzór umowy w ten sposób, iż wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ),
w Definicje pkt 8) otrzymuje brzmienie:
„8) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy”.

Pytanie nr 49:
W jaki sposób realizowany będzie zapis Załącznika nr 6 do SIWZ §6 pkt 3. Prace ulegające
zanikowi  lub  zakryciu  (np.  prace  ziemne)  będą  toczyły  się  równolegle  na  terenie  całego
województwa  w  wielu  miejscach  jednocześnie.  Czy  Inżynier  Kontraktu  posiadać  będzie
odpowiednie zasoby by odbierać w/w prace oraz na czyj koszt będzie przybywał na miejsce
odbiorów?
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Odpowiedź nr 49:
Proces odbiorów zostanie  zorganizowany w taki  sposób, by nie wstrzymywał prowadzonych
robót  budowlanych.  Koszty  związane  z  dokonaniem  odbiorów  prac  wykonanych  przez
Wykonawcę  sieci  nie  będą  obciążać  Wykonawcy  sieci,  za  wyjątkiem  sytuacji,  w  których
pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru odbiór się nie odbędzie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy sieci. 

Pytanie nr 50: 
W jaki sposób zostanie wybrana osoba trzecia, o której mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ §7 pkt
2? W jaki sposób określony zostanie koszt wykonania powierzonych prac osobom trzecim?
Odpowiedź nr 50:
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy w sytuacjach opisanych w § 7 ust. 2 wzoru umowy w
sposób zgodny z obowiązującymi go przepisami.

Pytanie nr 51:
W  jaki  sposób  przekazywana  będzie  korespondencja  pomiędzy  Inżynierem  Kontraktu  a
Wykonawcą? W świetle zapisów §11 pkt 2 i 4 (załącznik nr 6 do SIWZ) termin 14 dniowy
biegnący od daty otrzymania umowy z Podwykonawcą lub jej projektu powinien kończyć się
otrzymaniem  pisma  przez  Wykonawcę  a  nie  nadaniem  pisma  zawierającego  sprzeciw  lub
zastrzeżenie. Bardzo proszę o ponowną analizę w/w pkt §11 załącznika nr 6 do SIWZ
Odpowiedź nr 51:
Korespondencja  między  Inżynierem  Kontraktu  a  Wykonawcą  odbywała  się  będzie  drogą
elektroniczną lub faksem, przy niezwłocznym potwierdzeniu treści korespondencji pisemnie, za
wyjątkiem  tych  sytuacji,  dla  których  umowa  zastrzega  formę  pisemną.  Zamawiający
podtrzymuje zapis § 11 ust. 2 i ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie nr 52: 
Jakie  przesłanki  powodować  będą  wystosowanie  sprzeciwu  do  zawarcia  umowy  z
podwykonawcą w świetle zapisów §11 załącznika nr 6 do SIWZ?
Odpowiedź nr 52:
Zamawiający  uprawniony  jest  do  zgłoszenia  sprzeciwu  wobec  zaproponowanego  przez
Wykonawcę sieci podwykonawcy w szczególności, gdy:

1. zaproponowany podwykonawca  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  w przeszłości
roboty budowlane/usługi na rzecz Zamawiającego;

2. zaproponowany  podwykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  finansowej
uprawdopodobniającej,  iż  nie  będzie  w  stanie  należycie  i  terminowo  wykonać
powierzonych prac;

3. zaproponowany podwykonawca nie dysponuje zasobami osobowymi lub technicznymi
uprawdopodobniającymi należyte i terminowe wykonanie powierzonych prac. 

Na  skutek  udzielonej  odpowiedzi  Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  §  11  ust.  1  wzoru
umowy, który otrzymuje brzmienie:
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„Do  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  z  Podwykonawcą  wymagana  jest  zgoda
Zamawiającego.  Zamawiający  uprawniony  jest  do  zgłoszenia  sprzeciwu  wobec
zaproponowanego przez Wykonawcę sieci podwykonawcy w szczególności, gdy:

a) zaproponowany podwykonawca  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  w przeszłości
roboty budowlane/usługi na rzecz Zamawiającego;

b) zaproponowany  podwykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  finansowej
uprawdopodobniającej,  iż  nie  będzie  w  stanie  należycie  i  terminowo  wykonać
powierzonych prac;

c) zaproponowany podwykonawca nie dysponuje zasobami osobowymi lub technicznymi
uprawdopodobniającymi należyte i terminowe wykonanie powierzonych prac.”

Pytanie nr 53: 
Proszę o interpretację zapisów §11 załącznika nr 6 do SIWZ (pkt 7 lit a) oraz pkt 8). Rozliczenie
pomiędzy  Wykonawcą  a  Podwykonawcą  mogą  być  odmienne  od  rozliczeń  pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym czy też nie? Obecne zapisy w w/w punktach są sprzeczne.
Odpowiedź nr 53:
W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty
budowlano-instalacyjne wykonane przez Podwykonawcę, Zamawiający wymaga, by rozliczenia
między Wykonawcą sieci a Podwykonawcą były zgodne z postanowienia umowy, tzn. aby w
momencie  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  sieci  uregulował  on  swoje  zobowiązania
względem  Podwykonawcy  za  wykonane  przez  niego  roboty,  objęte  wynagrodzeniem
wynikającym z wystawionej faktury.

Pytanie nr 54:
Do kogo należy nr telefonu oraz adres e-mail podany w §19 pkt 4 załącznika nr 6 do SIWZ? W
jaki  sposób  Wykonawca  będzie  miał  możliwość  korzystania  z  w/w?  Do  jakiego  adresu
przypisany jest w/w numer? 
Odpowiedź nr 54:
Dane  kontaktowe  (telefon,  fax,  adres  email)  zostały  wpisane  omyłko  w  §  19  ust.  4  wzoru
umowy.  W  tym  miejscu  zostaną  wskazane  –  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  -  dane
kontaktowe Wykonawcy sieci. 

Pytanie nr 55: 
W jaki sposób zostanie wybrana osoba trzecia o której mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ §19
pkt 6? W jaki sposób określony zostanie koszt wykonania powierzonych prac osobom trzecim?
Odpowiedź nr 55:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 50.

Pytanie nr 56: 
„Na odcinku od studni do wejścia kablowego do budynku należy wybudować 6 rur HDPE fi
40”- Proszę o sprecyzowanie grubości ścianki rury
Odpowiedź nr 56:
Grubości ścianki rury to 3,7 mm, patrz pkt.1.4.2.3 PFU.
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Pytanie nr 57:
 „…  kabli  światłowodowych jednomodowych o pojemności 48 włókien pomiędzy węzłami”-
Czy  liczba  włókien  może  być  większa  w  przypadku  pokrywania  się  sieci  szkieletowej  i
dystrybucyjnej?
Odpowiedź nr 57: 
Zgodnie z założeniami Studium Wykonalności i opisem przedstawionym w PFU włókna sieci
szkieletowej stanowią odrębne kable.

Pytanie nr 58:
Czy  inwestor  dopuszcza  zastosowanie  mikrokanalizacji  i  mikrokabli  światłowodowych  jako
rozwiązanie podstawowe w projekcie ? 
Odpowiedź nr 58:
Nie, rozwiązaniem podstawowym jest kanalizacja z 4 rur HDPE 40/3.7

Pytanie nr 59:
 „Zapewnić  możliwość  wprowadzenia  do  studni,  zasobników,  rurociągów  kabli  operatorów
poprzez: Odpowiednią wielkość studni umożliwiającą wprowadzenie co najmniej 12 rur HDPE,
w tym rur operatorów „ostatniej mili””. – Proszę podać rozmiar rur
Odpowiedź nr 59:
Kanalizacja w ramach projektu SSPW jest budowana z rur HDPE 40/3.7 mm i o takich rurach
też jest mowa w tym przypadku.

Pytanie nr 60:
 „Odpowiednią wielkość zasobników złączowych umożliwiającą wprowadzenie co najmniej 10
rur HDPE, w tym rur operatorów „ostatniej mili””.- Proszę podać rozmiar rur. 
Odpowiedź nr 60:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 59.

Pytanie nr 61:
Proszę o podanie maksymalnej tłumienności w przęśle sieci szkieletowej. 
Odpowiedź nr 61:
Maksymalna  tłumienność  w  przęśle  sieci  wyniknie  z  tras  rurociągów  kablowych
zaproponowanych  w  PFU  oraz  parametrów  technicznych  włókien  planowanych  do
wykorzystania w niniejszym projekcie zgodnie z normą ITU-T G.652D oraz wymaganiami dla
torów transmisyjnych przedstawionymi w normie ZN-96 TPSA-002.
Na etapie projektowania wykonawca musi przewidzieć i zaprojektować w wybranych punktach
dystrybucyjnych  miejsca  regeneracji  sygnału  w  sytuacji  gdzie  brak  w/w  regeneratora
uniemożliwiłby  świadczenie  usług szerokopasmowych oraz NGA, założonych w PFU, przez
wybudowaną sieć.

Pytanie nr 62:
Proszę o podanie maksymalnej dyspersji w przęśle sieci szkieletowej 
Odpowiedź nr 62:
Maksymalna dyspersja w przęśle sieci wyniknie z tras rurociągów kablowych zaproponowanych
w PFU oraz parametrów technicznych włókien planowanych do wykorzystania w niniejszym
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projekcie  zgodnie  z  normą  ITU-T  G.652D  oraz  wymaganiami  dla  torów  transmisyjnych
przedstawionymi w normie ZN-96 TPSA-002.
Na etapie projektowania wykonawca musi przewidzieć i zaprojektować w wybranych punktach
dystrybucyjnych  miejsca  regeneracji  sygnału  w  sytuacji  gdzie  brak  w/w  regeneratora
uniemożliwiłby  świadczenie  usług szerokopasmowych oraz NGA, założonych w PFU, przez
wybudowaną sieć.

Pytanie nr 63:
Proszę  o  podanie  maksymalnej  tłumienności  w  „gałęzi”  sieci  dystrybucyjnej  tj.  pomiędzy
najbardziej odległym pkt. sieci dystrybucyjnej a węzłem szkieletowym. 
Odpowiedź nr 63:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 61.
Maksymalna tłumienność w „gałęzi” sieci dystrybucyjnej wyniknie z tras rurociągów kablowych
zaproponowanych  w  PFU  oraz  parametrów  technicznych  włókien  planowanych  do
wykorzystania w niniejszym projekcie zgodnie z normą ITU-T G.652D oraz wymaganiami dla
torów transmisyjnych przedstawionymi w normie ZN-96 TPSA-002.
Na etapie projektowania wykonawca musi przewidzieć i zaprojektować w wybranych punktach
dystrybucyjnych  miejsca  regeneracji  sygnału  w  sytuacji  gdzie  brak  w/w  regeneratora
uniemożliwiłby  świadczenie  usług szerokopasmowych oraz NGA, założonych w PFU, przez
wybudowaną sieć.

Pytanie nr 64:
 „Szafa kablowa powinna być wykonana z metalu odpornego na korozję” – Czy ta właściwość
może być uzyskana przez naniesienie powłok na metal? 
Odpowiedź nr 64:
Zgodnie z PFU szafa kablowa powinna być wykonana z metalu odpornego na korozję. Nie jest
przez  Zamawiającego  akceptowane  wykonanie  szafy  z  materiału  nieodpornego  na  korozję  z
powłokami antykorozyjnymi. 

Pytanie nr 65:
Czy  w  przypadku  braku  możliwości  budowy  infrastruktury  w  ziemi,  inwestor  dopuszcza
podwieszanie kabli na słupach telekomunikacyjnych? 
Odpowiedź nr 65:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 38.

Pytanie nr 66:
Pkt  6.3.5  SIWZ. Czy  wystarczająca  będzie  umowa  przedwstępna  z  podwykonawcą  ?  Czy
Zamawiający oczekuję szczególnych zapisów w treści oświadczenia/umowy. 
Odpowiedź nr 66:
Zamawiający  nie  narzuca  treści  oświadczenia  wykonawcy  udostępniającego  swój  potencjał.
Oświadczenie takie musi spełniać wymogi stawiane przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 67:
Zał.  6  do  SIWZ  §10  pkt  10  Zamawiający  mówi  o  przekazaniu  kart  gwarancyjnych  na
zabudowane materiały - czy materiały wyłączone są z gwarancji i rękojmi na wykonane prace?
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Jaki jest wymagany okres gwarancji na materiały i urządzenia. W jakiej formie wymagana jest
gwarancja na materiały i urządzenia? 
Odpowiedź nr 67:
Udzielana  na  podstawie  §  19  wzoru  umowy  przez  Wykonawcę  gwarancja  dotyczy  całego
przedmiotu  zamówienia,  w  tym  zastosowanych  materiałów  i  wbudowanych  urządzeń.
Zamawiający  nie  narzuca  określonej  formy udzielenia  gwarancji.  Jednocześnie  Zamawiający
wymaga, aby w przypadku gdy gwarancja udzielana przez producenta materiałów lub urządzeń
była  dłuższa  niż  okres  gwarancji  udzielanej  przez  Wykonawcę,  Wykonawca  przekazał
Zamawiającemu dokument gwarancji dla tych materiałów lub urządzeń. 

Pytanie nr 68:
Czy Zamawiający przewiduje indeksację cen materiałów? 
Odpowiedź nr 68:
Nie.

Pytanie nr 69:
”Inżynier Kontraktu sprawdza jakość wykonanych prac i powiadamia Wykonawcę o wykrytych
wadach wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia”. Prosimy o podanie minimalnej liczby dni
na usunięcie wad wskazanych przez Inżyniera Kontraktu 
Odpowiedź nr 69:
Termin usunięcia wad będzie każdorazowo ustalany przez Inżyniera Kontraktu.

Pytanie nr 70:
W PFU jest mowa o budowie kabli światłowodowych tradycyjnych oraz budowie mikrokabli w
mikrokanalizacji.  Czy  są  zalecenia  co  do  wyboru  technologii,  czy  można  łączyć  obie
technologie, czy jest jakaś nadrzędność.
Odpowiedź nr 70:
Patrz odpowiedź do pytanie nr 58. 

Pytanie nr 71:
W rozliczeniach między wykonawcami obszarów pojawiają się nieścisłości. Np.

A-E
Wykonawca  obszaru  A  –  projektuje  i
buduje  studnię  kablową  na  granicy
obszaru. Zakańcza kabel mufą kablową

Wykonawca  obszaru  E  –  buduje
rurociąg  i  kabel  i  włącza  się  w
mufę  wybudowaną  przez
Wykonawcę obszaru A

Skoro  wykonawca  obszaru  E  wykonuje  pomiary  całego  odcinka  szkieletowego  łączącego
obszary inwestycyjne co będzie podstawą do odbioru prac od wykonawcy obszaru A.
Odpowiedź nr 71:
Wykonawca  każdego  obszaru  rozliczany  będzie  za  roboty  wykonywane  w  ramach  danego
obszaru,  dotyczy  to  również  odcinków  sieci  łączących  węzeł  szkieletowy  z  punktem  styku
sąsiedniego  obszaru.  Zasady  współpracy  miedzy  Wykonawcami  poszczególnych  obszarów
opisane zostały w pkt. 1.4.1.4. PFU. W sytuacji, gdy odcinki między węzłem szkieletowym a
punktem styku z sąsiednim obszarem nie zostaną wykonane w tym samym czasie, aby możliwe
było sprawdzenie parametrów transmisyjnych wykonanej sieci, wykonawca sprawdzi jakość i
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prawidłowość  wykonanych  przez  siebie  prac  badaniem  reflektometrycznym  (odpowiednia
adnotacja  zostanie  umieszczona  w  Protokole  Odbioru),  a  parametry  transmisyjne  zostaną
sprawdzone w momencie ukończenia odcinka międzywęzłowego łączącego sąsiadujące obszary.
W przypadku gdy wykonane pomiary /testy parametrów transmisyjnych nie spełnią wymagań
PFU, Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie odcinka sieci niespełniającego wymagań PFU,
zobowiązany będzie do usunięcia wad.

Pytanie nr 72:
 „Na terenach zabudowy studnie kablowe lokalizować w odległości co ok. 400 m, a na terenach
zabudowanych  o  małej  gęstości[1]  zabudowy  studnie  kablowe  lub  zasobniki  złączowe
lokalizować w odległości co ok. 800 m natomiast na terenach niezabudowanych należy zawsze
instalować zasobniki złączowe. Zasobniki należy instalować w odległościach uwzględniających
długości fabrykacyjne kabli”. Czy po trasach budowanych kabli zostawiamy zapasy a jeżeli tak
to co ile metrów?
Odpowiedź nr 72:
Sprawę zapasów kabla opisuje rozdział 1.4.3.2 PFU. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia pkt.
1.4.3.2. w części dotyczącej Zapasów kabli akapit 3, który otrzymuje brzmienie:

„Dla  odcinków  instalacyjnych  poniżej  800  m  dopuszcza  się  zrezygnowanie  z  dodatkowego
zapasu w środku odcinka, jednak dla takich przypadków wymaga się zwiększenia zapasów kabli
przy złączach do co najmniej 30 m”

Pytanie nr 73:
Czy szafy zewnętrzne powinny posiadać dedykowaną powierzchnie na baterie akumulatorów?
Odpowiedź nr 73:
Zgodnie  z  rozdziałem  1.4.2.7  w  szafach  powinno  być  przewidziane  miejsce  na  baterie
akumulatorów wchodzące w skład urządzeń zasilania bezprzerwowego. 

Pytanie nr 74:
Istotne naruszenia Umowy

 „nie  uzyskanie  przez  Wykonawcę  akceptacji  przygotowanych  wniosków  o  wydanie
decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  regionalnej  sieci  szerokopasmowej  dotyczących  co
najmniej 3 Relacji dla projektowanej sieci,

 nie uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego dla Projektów Budowlanych
lub Projektów Wykonawczych dotyczących co najmniej 3 Relacji dla projektowanej sieci
z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,”

Pytanie:  Czy  3  relacje  dotyczą  danego  obszaru  czy  całego  zakresu  realizowanego  przez
wykonawcę ?
Odpowiedź nr 74:
Przygotowany wzór umowy odnosi się do umowy zawieranej w danym obszarze inwestycyjnym.
Liczba 3 odnosi się do pojedynczego Obszaru.

[
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Pytanie nr 75:
 „W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości  o powyższych okolicznościach.”  W jaki  sposób rozliczone zostaną zrealizowane
przez Wykonawcę zakresy prac.
Odpowiedź nr 75:
Zgodnie z art. 145 ust.2 ustawy Pzp.

Pytanie nr 76:
Wykonawca  winien  zweryfikować  dostępność  energii  w  budynku  lub  wystąpić  w  imieniu
Zamawiającego  do  właściwego  dostawcy  energii  elektrycznej  o  zwiększenie  mocy
przyłączeniowej dla obiektu. Koszt budowy przyłącza energetycznego do węzła sieci i opłaty
przyłączeniowej  ponosi  Wykonawca.-  Czy  inwestor  dopuszcza  budowę  dedykowanego
przyłącza energetycznego dla węzła
Odpowiedź nr 76:
Tak. 

Pytanie nr 77:
Czy Zamawiający jest właścicielem wszystkich obiektów w których mają być węzły sieci? Jeżeli
nie, to czy istnieją porozumienia z Właścicielami w sprawie bilansu energetycznego?
Odpowiedź nr 77:
Zamawiający  nie  jest  właścicielem obiektów,  w  których  zostaną  zlokalizowane  węzły  sieci.
Obiekty te należą lub są zarządzane przez jednostki wskazane w załącznikach 6.1-6.8 do PFU.
Zamawiający nie dokonywał ustaleń z tymi jednostkami w sprawie bilansu energetycznego.

Pytanie nr 78:
Wprowadzenie rur do budynku węzła powinno być oddzielne dla każdego kierunku sieci . Na
odcinku od studni do wejścia kablowego należy wybudować 6 rur HDPE fi 40- Proszę podać
grubość ścianki rury.
Odpowiedź nr 78:
Patrz rozdział 1.4.2.3 PFU.

Pytanie nr 79:
Załącznik  nr  6  do  SIWZ  Definicje  „Koordynator  Projektu”  zgodnie  z  przedstawionymi
wymaganiami formalnymi może to być pracownik lub współpracownik Wykonawcy. Prosimy o
zmianę we wzorze umowy.
Odpowiedź nr 79:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  wzoru  umowy,  Definicje  pkt  5),  który  otrzymuje
brzmienie:
„Pkt 4) Koordynator Projektu – osoba wskazana przez Wykonawcę, pełniąca rolę kierownika
zespołu realizującego Umowę;”.

Pytanie nr 80:
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Załącznik nr 6 do SIWZ Definicje brak definicji Inżyniera Kontraktu; sformułowanie to pojawia
wielokrotnie w dalszej części załącznika.
Odpowiedź nr 80:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  wzoru  umowy,  Definicje  dodaje  się  pkt  21),  który
otrzymuje brzmienie:
„Inżynier Kontraktu - podmiot odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad realizacją umów na
zaprojektowanie i wykonanie sieci szerokopasmowej województwa podlaskiego”.

Pytanie nr 81:
Załącznik nr 6 do SIWZ Definicje pkt 5) użyto sformułowania „Warunki Umowy” brak definicji
Warunków Umowy, powstaje pytanie, czy chodzi o treść niniejszej Umowy, czy też o dodatkowy
dokument. Prośba o wyjaśnienie.
Odpowiedź nr 81:
Zamawiający wyjaśnia, iż omyłkowo posłużono się terminem „Warunki Umowy”, przez które
należy rozumieć Umowę. Zamawiający  dokonuje modyfikacji wzoru umowy, Definicje pkt
5), który otrzymuje brzmienie:
„pkt 5) Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która jest  pierwszym
przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Inżynierem Kontraktu i jest odpowiedzialna za
nadzorowanie  i  zarządzanie  Umową  w  imieniu  Zamawiającego.  Kierownik  Projektu  jest
uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego wyłącznie
w przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie”.

Pytanie nr 82:
Prosimy o uszczegółowienie zapisów Załącznika nr 6 do SIWZ §2 pkt 3 lit a) i c). O jakich
decyzjach i jakich pozwoleniach jest mowa.
Odpowiedź nr 82:
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 2 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Harmonogram  rzeczowo-finansowy  zostanie  opracowany  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o
Wstępny Harmonogram postępu prac przedstawiony w Ofercie Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia podpisania Umowy. Wstępny Harmonogram postępu prac zostanie uszczegółowiony o
terminy:

a) złożenia wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
b) złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
d) wykonanie kanalizacji kablowej,
e) wykonanie połączeń światłowodowych oraz węzła.

Harmonogram  podlega  pisemnemu  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego.  Po  zatwierdzeniu
Harmonogram stanowić będzie Załącznik nr 3 do Umowy.”

Pytanie nr 83:
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Prosimy o zmianę w treści Załącznika nr 6 do SIWZ §2 pkt 3: Jest „Harmonogram podlega
zatwierdzeniu  Zamawiającego”  powinno  być  „Harmonogram  podlega  zatwierdzeniu  przez
Zamawiającego”
Odpowiedź nr 83:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 82.

Pytanie nr 84:
Prosimy o rozważenie zmiany treści Załącznika nr 6 do SIWZ §3 lit  c); proponowana treść:
„dokonywać,  z  zastrzeżeniem  odmiennych  postanowień  Umowy,  czynności  prawnych
niezbędnych w celu terminowego realizowania przedmiotu Umowy (umowy o dzierżawę/najem
nieruchomości, na których zlokalizowane będą węzły, umów dzierżawy na zasadach IRU, itd.)”.
Odpowiedź nr 84:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 85:
Prosimy o rozważenie zmiany treści Załącznika nr 6 do SIWZ §4 pkt 3; proponowana treść:
„Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego tj. na zasadzie
winy lub ryzyka, odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, a w szczególności
za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć.”
Odpowiedź nr 85:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 86:
Bardzo  prosimy  o  wyjaśnienie  terminu  „umów  dzierżawy  na  zasadach  IRU”.  Polski
ustawodawca  nie  sprecyzował  nigdzie  zasad  dzierżawy infrastruktury  telekomunikacyjnej  na
zasadach IRU.
Odpowiedź nr 86:
Essentialia negottii umów dzierżawy na zasadach IRU określone zostały w załączniku nr 15 do
PFU. 

Pytanie nr 87:
Prosimy o rozważenie zmiany treści Załącznika nr 6 do SIWZ §7 pkt 2; proponowana treść: „W
przypadku  niewykonywania  lub  nienależytego  wykonania  Umowy  przez  Wykonawcę,  po
ostatecznym pisemnym wezwaniu,  wskazującym naruszenia Umowy i uzasadniony technicznie
termin  ich  usunięcia,  Zamawiający  może  od  Umowy  odstąpić  albo  powierzyć  wykonanie
określonych czynności osobom trzecim na koszt i  ryzyko Wykonawcy, przy czym odliczenie
tych  kosztów  będzie  realizowane  poprzez  ich  potrącenie  z  bieżących  płatności  należnych
Wykonawcy”
Odpowiedź nr 87:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 88:
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Prosimy o rozważenie zmiany treści Załącznika nr 6 do SIWZ §11 pkt 9; proponowana treść: „W
przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie
ponosi on pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym za
wszelkie  szkody  wyrządzone  Zamawiającemu  z  tego  tytułu.  Wykonawca  jest  zobowiązany
zwrócić Zamawiającemu wszelkie wydatki poniesione na pokrycie roszczeń Podwykonawców, a
także  wszelkie  wydatki  poniesione  w związku z  ww. roszczeniami  (nie  wyłączając  kosztów
sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odsetek ustawowych).”
Odpowiedź nr 88:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 89:
Prosimy o rozważenie dodania treści do Załącznika nr 6 do SIWZ §14 pkt 3; proponowana treść:
„Nie są objęte poufnością informacje związane z realizacją prac będących Przedmiotem Umowy,
które  są  powszechnie  dostępne,  jak  też  te  informacje,  które  Wykonawca  zobowiązany  jest
ujawnić uprawnionym do tego organom władzy i administracji państwowej lub samorządowej.”
Odpowiedź nr 89:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  §  14  wzoru  umowy  poprzez  dodanie  ust.  4  w
brzmieniu:
„Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje,
co do których taki obowiązek istniał:

a) w  dniu  ich  ujawnienia  były  powszechnie  znane  bez  zawinionego  przyczynienia  się
Wykonawcy do ich ujawnienia;

b) muszą  być  ujawnione  zgodnie  z  przepisami  prawa  lub  postanowieniami  sądów  lub
upoważnionych organów państwowych;

c) muszą  być  ujawnione  w  celu  wykonania  Umowy,  a  Wykonawca  uzyskał  zgodę
Zamawiającego na ich ujawnienie”.

Pytanie nr 90:
Prosimy o rozważenie zmiany treści Załącznika nr 6 do SIWZ §18 pkt 1; proponowana treść: „W
okresie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia na swój
koszt,  każdej  wady  /awarii  powstałych  w  wyniku  nienależytego  wykonania  prac  przez
Wykonawcę,  o  której  został  powiadomiony  przez  Zamawiającego  lub  Inżyniera  Kontraktu.
Inżynier  Kontraktu  jest  zobowiązany  do  pisemnego  poświadczenia  usunięcia  wad/awarii.”
Awarie spowodowane przez podmioty trzecie nie powinny być usuwane na koszt Wykonawcy.
Odpowiedź nr 90:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  proponowaną  zmianę.  Odpowiedzialność  Wykonawcy,  o
której mowa w § 18 dotyczy okresu przed dokonaniem odbioru Relacji (Odbioru Częściowego),
po  którym  wybudowany  odcinek  sieci  przekazywany  jest  Zamawiającemu.  Do  tego  czasu
ryzyku uszkodzenia tego odcinka sieci spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 91:
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Prosimy o poprawę błędnego odwołania  w Załączniku nr  6  do SIWZ §19 pkt  5  lit  a)  i  b).
Odwołanie  powinno  dotyczyć  ust.  4  a  nie  2  jak  zostało  to  zapisane  we  wzorze  umowy.
Jednocześnie  prosimy  o  rozważenie  zmiany  zapisu  w  lit  b);  proponowana  treść:  „usunąć
wadę/awarię  co do zasady, w terminie  48 (słownie:  czterdzieści  osiem) godzin od momentu
zgłoszenia  wady/awarii  w  sposób  określony  w  ust.  4  niniejszego  paragrafu.  W  przypadku
niemożności  usunięcia  wady  w  w/w  terminie  usunąć  wadę  niezwłocznie,  w  technicznie
uzasadnionym terminie”
Odpowiedź nr 91:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 19 ust. 5 lit.b) wzoru umowy. 
Zamawiający prostuje błędne odniesienie do ust. 2 i dokonuje  modyfikacji § 19 ust. 5 wzoru
umowy, który otrzymuje brzmienie:
„W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest:

a) przystąpić  do  usunięcia  wady/awarii  w maksymalnym terminie  8  godzin  liczonym od
momentu  zgłoszenia  wady/awarii  w  sposób  określony  w ust.  4  niniejszego  paragrafu.
Przez  przystąpienie  do  usunięcia  wady/awarii  rozumie  się  przybycie  do  miejsca
wystąpienia wady lub awarii i rozpoczęcie jej usuwania;

b) usunąć  wadę/awarię  w  terminie  48  (słownie:  czterdzieści  osiem)  godzin  od  momentu
zgłoszenia wady/awarii w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.”

Pytanie nr 92:
Prosimy o dokładne sprecyzowanie podstaw określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ §24 pkt 3
lit  a)  do  uznania  że  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  wykonać  Przedmiotu  Umowy.  Obecne
sformułowanie jest zbyt szerokie i daje Zamawiającemu dowolność w odstąpieniu od Umowy.
Odpowiedź nr 92:
Zamawiający pozostawia zapis § 24 ust. 3 lit.a) w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie nr 93:
W załączniku nr 7 do SIWZ  tabele do Punktu 1.3. Czy zamawiający dopuszcza na niektórych
odcinkach zastosowanie kabli o większej licznie włókien np. zamiast 108 J, 120J stosować kable
144J
Odpowiedź nr 93:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli o większej liczbie włókien.

Pytanie nr 94:
W załączniku nr 7 do SIWZ  Punkt 1.4.1.2. w pkt 6. Jest napisane „W przypadku wykorzystania
istniejącej kanalizacji Wykonawca ponosi koszt jej zakupu lub 30-letniej dzierżawy…” – czy w
związku  z  tym  Zamawiający  posiada  wiedzę  na  temat  szacunkowej  długości  istniejącej
infrastruktury, którą Wykonawca mógłby pozyskać w w/w sposób. Informacja ta z pewnością ma
wpływ na wyceną przedsięwzięcia.
Odpowiedź nr 94:
Zamawiający nie posiada wiedzy o całości kanalizacji i jej ewentualnej dostępności na terenie 
województwa podlaskiego. Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury została opisana 
w Punkcie 1.4.1.6. PFU.
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Pytanie nr 95:
W załączniku nr 7 do SIWZ  Punkt 1.4.1.2. Czy dopuszczalne jest wykonanie mapy rastrowej
(skan  mapy  papierowej)  –  większość  ośrodków  geodezyjnych  ma  tylko  mapy  w  wersji
papierowej
Odpowiedź nr 95:
Zamawiający nie dopuszcza wykonania mapy rastrowej.

Pytanie nr 96:
W załączniku nr 7 do SIWZ   Punkt 1.4.1.2. W jaki sposób zostanie oszacowana jednorazowa
wartość  odszkodowania  wypłacona  władającemu  nieruchomością  (większość  właścicieli
oczekuje od inwestora odszkodowań wielokrotnie odbiegających od rzeczywistości)?
Odpowiedź nr 96:
Wykonawca  nie  precyzuje  którego  odszkodowania  pytanie  dotyczy.  Jeżeli  chodzi  o
odszkodowanie w związku z wykorzystaniem nieruchomości na budowę pasywnej sieci SSPW
(pkt 5), ryzyko ponosi Wykonawca. Jeżeli chodzi o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości
gruntu w związku z ułożeniem w nieruchomości pasywnej sieci SSPW (pkt 4), w przypadku
niedojścia do porozumienia, zastosowanie znajdzie art. 33 ust. 7 uWRUT.

Pytanie nr 97:
W załączniku nr 7 do SIWZ  Punkt 1.4.1.2. Kiedy należy zawrzeć umowę z władającym terenu
(po zaopiniowaniu dokumentacji przez Zamawiającego czy po zaopiniowaniu trasy przez Zespół
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych)?
Odpowiedź nr 97:
Wykonawca decyduje  o momencie  zawarcia  umowy z władającym nieruchomością.  Moment
zawarcia  umowy z  władającym nieruchomością  powinien  zostać  ustalony  tak,  by  nie  rodził
problemów na etapie realizacji przedmiotu Umowy. 

Pytanie nr 98:
W załączniku  nr  7  do  SIWZ   Punkt  1.4.1.8.  Czy  Zamawiający  dopuszcza  –  w  przypadku
wykorzystania  kanałów  technologicznych  Podlaskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  –
wykorzystanie otworów częściowo-zajętych, czy tylko otworów wolnych?
Odpowiedź nr 98:
Kanały technologiczne budowane lub projektowane dla Projektu SSPW przez Podlaski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich spełniają wymogi załącznika nr 7 do SIWZ (PFU) oraz nie są zajęte. 

Pytanie nr 99:
W załączniku  nr  7  do SIWZ   Punkt  1.4.1.8.  Kiedy i  w jakim trybie  Zamawiający  przekaże
materiały  aby  wykorzystać  projekty  kanałów  technologicznych  Podlaskiego  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich?
Odpowiedź nr 99:
Zamawiający przekaże dokumentację niezwłocznie po jej otrzymaniu od  Podlaskiego Zarządu
Dróg  Wojewódzkich. Przewidywane  terminy  przekazania  dokumentacji  przygotowywanej  na
zlecenie  Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wskazane zostały w tabeli  w pkt.  1.4.1.8
PFU.
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Zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w Punkcie  1.4.1.8.  załącznika  nr  7  do  SIWZ dokumentacja
zostanie przekazana w I kwartale 2013 r., stosownym do tego protokołem.

Pytanie nr 100:
W załączniku  nr  7  do  SIWZ   Punkt  1.4.1.8.  Co  w  przypadku  gdy  nie  będzie  możliwości
wykorzystania  kanałów  technologicznych  Podlaskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  –
(opóźnienie w realizacji inwestycji drogowych)?
Odpowiedź nr 100:

Ze względu na stopień zaawansowania prac, Zamawiający nie przewiduje możliwości opóźnień
w budowie kanałów technologicznych.

Pytanie nr 101:
W załączniku nr 7 do SIWZ   Punkt 1.4.2.2.  Jakie wymogi powinny spełniać zabezpieczenia
antywłamaniowe do studni, czy tez takich brak ? (typ rygla, zamka ?)
Odpowiedź nr 101:
Zgodnie z normą ZN-05/TPSA-041- wskazana w Punkcie 2.2 załącznika nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 102:
W załączniku nr 7 do SIWZ  Punkt 1.4.2.5. Czy można stosować kable typu Z-XOTKtsd ?
Odpowiedź nr 102:
Kabel światłowodowy powinien spełniać wymogi zawarte w Punkcie 1.4.2.5 załącznika nr 7 do
SIWZ.

Pytanie nr 103:
W załączniku nr 7 do SIWZ  Punkt 1.4.2.7. Czy jest dopuszczalne stosowanie szaf wykonanych
z tworzywa sztucznego ?
Odpowiedź nr 103:    
Szafy powinny spełniać wymogi zawarte w Punkcie 1.4.2.7 załącznika nr 7 do SIWZ i powinny
być wykonane z metalu odpornego na korozję.

Pytanie nr 104:
W załączniku nr 7 do SIWZ  Punkt 1.4.2.7. Jeżeli przyłącze energetyczne może wykonać tylko
zakład energetyczny – kto poniesie koszty wykonania projektu i budowy przyłącza ?
Odpowiedź nr 104:
Koszty te obciążają Wykonawcę.

Pytanie nr 105:
W załączniku nr 7 do SIWZ  Punkt 1.4.2.7. Czy na systemy sygnalizacji alarmu pożaru (SAP),
systemy  sygnalizacji  włamania,  systemy  ogrzewania  i  chłodzenia  szaf  telekomunikacyjnych
należy opracować dokumentację projektową ? Kto ma ją zatwierdzać i w jakim trybie?

Odpowiedź nr 105:
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  dokumentacji  projektowej  na  ww.  systemy.
Dokumentacja podlega sprawdzeniu przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z § 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 106:
W załączniku nr 7 do SIWZ  Punkt 1.4.2.8. Czy na systemy sygnalizacji alarmu pożaru (SAP),
systemy  sygnalizacji  włamania,  systemy  klimatyzacji,  adaptacje  budowlane,  instalacje
elektryczne  węzłów sieci szkieletowej należy opracować dokumentację projektową ? Kto ma ją
zatwierdzać i w jakim trybie ?
Odpowiedź nr 106:
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  dokumentacji  projektowej  na  ww.  systemy.
Dokumentacja podlega sprawdzeniu przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z § 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 107:
W załączniku nr 7 do SIWZ  Punkt 1.4.2.9. Czy na systemy sygnalizacji alarmu pożaru (SAP),
systemy  sygnalizacji  włamania,  systemy  klimatyzacji,  adaptacje  budowlane,  instalacje
elektryczne  węzłów sieci dystrybucyjnej należy opracować dokumentację projektową ? Kto ma
ją zatwierdzać i w jakim trybie ?
Odpowiedź nr 107:
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  dokumentacji  projektowej  na  ww.  systemy.
Dokumentacja podlega sprawdzeniu przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z § 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 108:
SIWZ pkt 11.8 - W  związku z tym, że w umowie przewidziane jest wynagrodzenie ryczałtowe
to jak będzie uwzględniany w rozliczeniu kontraktu ewentualny wzrost podatku VAT?
Odpowiedź nr 108:
Zgodnie z § 16 ust.4 wzoru umowy.

Pytanie nr 109:
Załącznik  nr  6  do  SIWZ §11 pkt  1  i  2  W punkcie  1  jest  zapis  obligujący  Wykonawcę  do
uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. Natomiast zgodnie z
punktem 2 uważa się że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą jeżeli
w terminie 14 dni od przekazania umowy lub projektu nie zgłosi do niej sprzeciwu. Proszę o
interpretację czy Wykonawca może zawierać Umowę z podwykonawcą przed uzyskaniem zgody
Zamawiającego? Jakie kryteria do oceny umów z podwykonawcami przyjmuje Zamawiający i
czym warunkuje wydanie zgody na zawarcie takiej umowy?
Odpowiedź nr 109:
Zawarcie umowy z podwykonawcą przed uzyskaniem aprobaty ze strony Zamawiającego ma ten
skutek, iż Zamawiający nie będzie odpowiadał solidarnie za zapłatę wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy. W pozostałym zakresie patrz odpowiedź nr 52.

Pytanie nr 110:
Czy  oprócz  pism stanowiących  załącznik  nr  6  do  załącznika  nr  7  do  SIWZ,  Zamawiający
posiada  inne  opracowania,  wytyczne  odnośnie  budowy  sieci  szerokopasmowej  w  terenach
chronionych, w tym m.in.. Raport oddziaływania na środowisko?
Odpowiedź nr 110:
Nie.
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Pytanie nr 111:
Czy Zamawiający wyznaczył odrębnego koordynatora odpowiedzialnego za prace na obszarach
Natura2000 i Parków Narodowych?
Odpowiedź nr 111:
Nie.

Pytanie nr 112:
Czy  zamawiający  posiada  inne  uzgodnienia  odnośnie  budowanej  infrastruktury  w  pasie
drogowym inne niż przedstawione w załączniku nr 7 do załącznika nr 7 do SIWZ?
Odpowiedź nr 112:
Nie.

Pytanie nr 113:
Czy należy  rozumieć  na  podstawie  załącznika  nr  14  do  PFU (załącznik  nr  7  do  SIWZ)  iż
wymagany jest wpis do ksiąg wieczystych i że umowa powinna być spisywana w postaci aktu
notarialnego?
Odpowiedź nr 113:
Zgodnie z art. 33 ust. 3 uWRUT, warunki korzystania z nieruchomości ustala się na piśmie.

Pytanie nr 114:
Czy przy budowie Zamawiający przewiduje zastosowanie znaczników magnetycznych?
Odpowiedź nr 114:
Patrz rozdział 1.4.3.1 załącznika nr 7 do SIWZ  pkt. „Ochrona linii kablowych w rurociągach
kablowych”.

Pytanie nr 115:
W specyfikacji  podano iż  zasobniki  mają  być  wodoodporne  i  niezamulane  –  dopuszcza  się
zasobniki plastikowe. W przypadku lokalizacji zasobników w terenie o niskim poziomie wód
gruntowych  tego  typu zasobniki  wypychane  są  na  powierzchnię  gruntu  –  czy  Zamawiający
dopuszcza stosowanie innego typu zasobników.
Odpowiedź nr 115:
Zgodnie  z  pkt  1.4.2.4.  PFU  zaleca  się  projektowanie  zasobników  z  tworzyw  sztucznych  o
odpowiedniej  wytrzymałości.  PFU  podaje  parametry  minimalne  zasobników.  Wykonawca
odpowiada  za  dobór  materiałów  spełniających  wymagania  PFU.  Materiały  podlegać  będą
sprawdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.

Pytanie nr 116:
SIWZ pkt  6.2.2 poz.  3  i  poz.  6  tabeli:  Jakie  jest  uzasadnienie  do konieczności  zatrudnienia
zróżnicowanej  ilości  osób  dla  części  A,C,  F  i  H  oraz  B,D,E  i  G  projektantów  branży
telekomunikacyjnej  w  stosunku  do  tych  samych  części  i  Kierownika  robót
telekomunikacyjnych? Tym bardziej, że taka różnica nie występuje w wymaganiu projektantów i
kierownika robót elektrycznych oraz nie wskazuje na to zapis pkt 7.1.
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Odpowiedź nr 116:
Pytanie  nie  dotyczy  wyjaśnienia  postanowień SIWZ,  lecz  odnosi  się  do  motywów działania
Zamawiającego, tym samym Zamawiający pozostawia je bez odpowiedzi. 

Pytanie nr 117:
SIWZ pkt 11.2 oraz 11.8: Czy występuje różnica pomiędzy definicją „Obszaru” pisanego z dużej
litery a „obszaru” pisanego z małej litery?
Odpowiedź nr 117:
Nie ma różnicy między pojęciami.

Pytanie nr 118:
Załącznik nr 6 do SIWZ w dziale Definicje pkt 5 Czy inżynier Kontraktu ma taką samą rolę,
zadania, odpowiedzialność i obowiązki jak Koordynator Projektu?
Odpowiedź nr 118:
Nie. Koordynator Projektu występuje po stronie Wykonawcy, podczas gdy Inżynier Kontraktu
po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 119:
Prosimy o dodanie do załącznika nr 6 do SIWZ w dziale Definicje oddzielnej definicji Inżyniera
Kontraktu.  W szczególności  iż  w/w  stanowisko  posiada  szereg  kompetencji  przy  realizacji
zadania,  a  w  nawiązaniu  do  §4  pkt  7  Inżynier  Kontraktu  jest  funkcjonalnie  związany  z
Zamawiającym.
Odpowiedź nr 119:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 80.

Pytanie nr 120:
Załącznik nr 6 do SIWZ §5 pkt 3 lit d) Jaka jest definicja Odbioru Częściowego Relacji?
Odpowiedź nr 120:
Zgodnie z § 15 ust. 2 wzoru umowy, Odbiór Częściowy dotyczy Dokumentacji Projektowej lub
wybudowanej  Relacji.  §  5  ust.  3  lit.  d)  odnosi  się  do  Odbioru  Częściowego  wybudowanej
Relacji.  
W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 3 lit. d) wzoru
umowy, który otrzymuje brzmienie:
„d) wypłaty w imieniu Zamawiającego zarządcom dróg opłat za zajęcie pasów drogowych oraz

opłat  za  umieszczenie  obiektów  i  urządzeń  infrastruktury  telekomunikacyjnej  w  pasie
drogowym do daty Odbioru Częściowego wybudowanej Relacji (jeżeli dotyczy);”

Pytanie nr 121:
Upewnienie się, ze dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana formy prawnej (ze
spółki z o.o. na akcyjną) uczestnika w trakcie toczącego się postępowania przetargowego, a w
przypadku wygrania tego postępowania, wykonującego projekt, w ramach projektu partnerstwa
publiczno-prywatnego dla przedsięwzięcia obejmującego  projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej” pozostanie bez jakiegokolwiek  wpływu na udział i procedowanie w postępowaniu
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przetargowym albo na kwestie wykonywania projektu, jeśli ów uczestnik postępowania wygra
przetarg a następnie zmieni formę prawną ze spółki z o.o. na akcyjną.
W opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu nie zawarto zakazu takiej zmiany formy prawnej
uczestnika postępowania.
Jak się wskazuje w stanowisku zamieszczonym w dniu 04.07.2012 r. na stronie internetowej
Urzędu  Zamówień  Publicznych  (http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2121)  dot.
dopuszczalności zmiany wykonawcy zamówienia publicznego,  przepis art. 7 ust. 3 Pzp nie ma
charakteru  normy  absolutnej.  (…)  Zakaz  zmiany  wykonawcy  zamówienia  publicznego  nie
dotyczy  przypadków sukcesji  generalnej  następującej  w wyniku dozwolonego przekształcenia
podmiotu.  Jak wynika z powyższego, zmiana taka jest dopuszczalna w przypadku dokonania
przekształceń podmiotowych wykonawcy m. in. połączenia, przekształcenia lub podziału spółek
handlowych.
Jak dalej  wskazuje autor, stosownie do art.  491 § 1 ustawy ksh, spółki  kapitałowe mogą się
łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Połączenie zgodnie z art. 492 § 1 Kodeksu
spółek handlowych może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej
na spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki
przejmowanej albo przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich
łączących się spółek. Tym samym, w sytuacji, w której majątek spółki przejmowanej przenoszony
jest  na istniejącą spółkę albo majątek  spółek łączących się w celu zawiązania nowej  spółki,
spółka przejmująca lub odpowiednio spółka nowo zawiązana wstępuje, z dniem połączenia, we
wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie
nowej spółki (art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Sukcesję uniwersalną charakteryzuje to,
że  nie  jest  konieczna  zgoda  wierzycieli  łączących  się  spółek,  ani  spółek  przejmowanych  na
przejęcie  długu.  Jeżeli  więc w skład majątku spółki  przejmowanej  albo spółek łączących się
wchodzą  także  prawa  i  obowiązki  wykonawcy  z  tytułu  uczestnictwa  w  postępowaniach  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  zawartych  umów w sprawie  udzielenia  zamówienia
publicznego, spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia w
wyniku sukcesji generalnej również w te prawa i obowiązki.
Biorąc  pod  uwagę  przytoczone  stanowisko  Urzędu  interpretacja  wydaje  się  jednoznaczna.
Chcielibyśmy jednak  uzyskać  Państwa,  jako  Zamawiającego,  potwierdzenie  przedstawionego
działania?
Odpowiedź nr 121:
Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie postanowień SIWZ, zaś SIWZ nie musi zawierać
postanowień związanych ze zmianą formy prawnej wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia.  Ocena  przedstawionego  stanu  faktycznego  zostanie  dokonana  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa regulującymi powyższe kwestie.

Pytanie nr 122:
Czy  Wykonawca  realizując  umowę  o  partnerstwie  publiczno-prywatnym  przy  jej  realizacji
posiłkując  się  podwykonawcami  powinien  przy  wyborze  tych  podmiotów  lub  przy
podejmowaniu innych działań zmierzających do wykonania ww. umowy przestrzegać ustawy
Prawo zamówień publicznych.  W opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu nie zamieszczono
żadnych wytycznych w zakresie powyższego. Zważyć należy również, iż we  wzorze umowy o
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partnerstwie  publiczno-prywatnym,  brak  jest  zapisów wprost  nakazujących  stosowania  reguł
wynikających  z  Prawa  zamówień  publicznych,  które  mogłyby  wprowadzać  obowiązek
stosowania tej ustawy lub innych określonych procedur przetargowych.  
Odpowiedź nr 122:
Umowa  zawierana  w  wyniku  przeprowadzenia  niniejszego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego nie jest umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.
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