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Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA  ……..………………

zawarta dnia………………….. w Białymstoku
pomiędzy:

Województwem Podlaskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1,  15-888 Białystok, 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym w dalszej części Umowy „Inżynierem Kontraktu” 
reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienie publicznego nr ……………………, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” nr POPW 02.01.00-26-047/10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego planowane jest wybudowanie na terenie województwa podlaskiego, szerokopasmowej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, obejmującej:

a) budowę infrastruktury teleinformatycznej w zakresie elementów pasywnych (takich jak np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych) wraz z ewentualną adaptacją oraz wyposażeniem w odpowiednie instalacje pomieszczeń, które będą pełniły funkcję węzłów telekomunikacyjnych (między innymi w systemy alarmowe, systemy sygnalizacji i wykrywania pożaru);

b) elementy aktywne w ilości potrzebnej do uzyskania założonego celu (przede wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej);

c) centrum zarządzania siecią, 

niezbędne jest zawarcie niniejszej Umowy w celu powierzenia Inżynierowi Kontraktu wykonywania usług polegających na zapewnieniu Zamawiającemu wsparcia w zarządzaniu i nadzorze nad realizacją Kontraktów, zawartych w ramach realizacji komponentu a) oraz w zarzadzaniu i nadzorze nad realizacją Dostawy w ramach komponentu b). 

Definicje 

1) Dostawa: dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i przeprowadzenie testów urządzeń aktywnych stanowiących wyposażenie węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych.

2) Dostawca: podmiot, z którym zawarto umowę Dostawy.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy: Harmonogram opisujący przebieg realizacji Kontraktów, ustalony między Zamawiającym i Wykonawcą sieci.

4) Inżynier Kontraktu: Wykonawca niniejszej Umowy.

5) Kierownik Projektu: osoba wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu do pełnienia roli kierownika zespołu realizującego Umowę; 

6) Kontrakt/ Kontrakty: umowy podpisane z Wykonawcami. 

7) Operator Infrastruktury: podmiot wybrany przez Zamawiającego któremu zostanie wydzierżawiona infrastruktura wybudowana w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” i który będzie świadczył telekomunikacyjne usługi hurtowe.

8) Polecenie: jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faksu oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego a dotycząca realizacji Umowy.

9) Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

10) Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej: dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w pkt.1.4.4.1 PFU, w skład której wchodzą w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszenie w trybie art. 30 Prawa budowlanego, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu) dla całego Obszaru lub jego części (jednej lub kilku Relacji).
11) Protokół Odbioru wybudowanej Relacji: dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę Relacji, wydany zgodnie z postanowieniami § 15 Kontraktu.
12) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie kompletnego przedmiotu Kontraktu.
13) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktów z Inżynierem Kontraktu i odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie Umową w imieniu Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji gdy wskazano bezpośrednio na Zamawiającego. 
14) Relacja: odcinek sieci o określonych parametrach technicznych wyznaczony przez węzeł szkieletowy i węzeł dystrybucyjny (Relacja dystrybucyjna) lub węzeł szkieletowy i punkt styku na granicy obszarów (Relacja szkieletowa);

15) Umowa: niniejsza Umowa podpisana przez Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
16) Wykonawca: Podmiot, wybrany przez Zamawiającego, którego zadaniem jest zaprojektowanie i wykonanie sieci szerokopasmowej zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
§ 1

Przedmiot umowy

1) Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

2) Inżynier Kontraktu obowiązany jest do wykonywania usług mających na celu zarządzanie i nadzorowanie wykonania Kontraktów, jak również zarządzanie i nadzorowanie realizacji Dostawy.
3) Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie ze: Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy.

§ 2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1) Wykonanie Przedmiotu Umowy będzie realizowane w całym okresie realizacji Kontraktów i Dostaw, włącznie z rozliczeniem końcowym Kontraktów. Zakładany okres świadczenia usług to 01.01.2013 r. – 31.10.2015 r. Planowany termin rozpoczęcia usług przez Inżyniera Kontraktu może ulec przesunięciu ze względu na opóźnienie w wyborze Wykonawcy/ów Kontraktów lub Wykonawcy Dostawy.
2) Inżynier Kontraktu przystąpi do wykonywania Przedmiotu Umowy niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni po uzyskaniu polecenia od Zamawiającego. Polecenie będzie przekazane w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy.
3) Wykonywanie Przedmiotu Umowy uzależnione jest od harmonogramu wykonywania Kontraktów oraz realizacji Dostaw. Planowany czas realizacji Kontraktów i Dostaw przedstawia się następująco:

a) Planowany czas realizacji projektowania i budowy sieci: do 31.08.2015 r.;

b) Planowany ostateczny odbiór robót budowlanych: do 30.09.2015 r.;
c) Planowany czas realizacji dostaw urządzeń aktywnych: do 31.10.2015 r.;
d) Inżynier Kontraktu obowiązany jest do świadczenia usług w przypadku przedłużenia realizacji Kontraktów do czasu faktycznego zakończenia robót i rozliczenia końcowego Kontraktu, zrealizowania Dostaw jednak nie dłużej niż do 30.11.2015 r. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
4) Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej Harmonogram prac w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Harmonogram ten musi odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 1 do Umowy. Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza uwagi lub akceptuje Harmonogram na piśmie w terminie 14 dni od dnia jego przekazania. Zaakceptowany Harmonogram prac stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. O wszelkich zmianach w realizacji Harmonogramu prac przekraczających 15 dni Inżynier Kontraktu będzie informował pisemnie Zamawiającego w terminie 5 dni przed upływem terminu, w którym zadanie miało zostać wykonane zgodnie z Harmonogramem, oraz dokona stosownej aktualizacji Harmonogramu. Aktualizacja Harmonogramu nie będzie wymagała formy aneksu do Umowy.

§ 3
Obowiązki Wykonawcy 

1) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w szczególności do:

a) weryfikacji przedłożonej przez Wykonawców dokumentacji umożliwiającej uzyskanie decyzji o lokalizacji sieci szerokopasmowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (lub niezbędnych do dokonania zgłoszenia w trybie art. 30 Prawa budowlanego);

b) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego,

c) wykonywania zadań inwestora zgodnie z art. 18 Prawa Budowlanego,

d) wykonywania zadań w zakresie zarządzania Kontraktami określonych w Umowie,

e) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktami, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami 
i mieszkańcami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa;

f) wspierania Zamawiającego w realizacji Kontraktów, w tym dokonywania rozliczeń Kontraktów zgodnie z zasadami przyjętymi dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;

g) doradztwa technicznego na etapie przygotowywania i prowadzenia postępowania na budowę warstwy aktywnej sieci, jak również w okresie realizacji tej warstwy sieci.
2) Inżynier Kontraktu obowiązany jest do działania w interesie Zamawiającego, świadczenia usług z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem.

3) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa. Inżynier Kontraktu ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przez niego postanowień prawa lub Umowy.

4) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia stałego i ciągłego wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla jego prawidłowego wykonania, 
w szczególności zobowiązany jest do organizacji pracy zespołu Inżyniera Kontraktu, tak by umożliwiało to wykonywanie Kontraktów zgodnie z Harmonogramami rzeczowo-finansowymi. 
5) W terminie 30 dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu opracuje szczegółową metodykę zarządzania Projektem (Metodyka) i przekaże ją w formie pisemnej i elektronicznej Zamawiającemu. Metodyka musi odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza uwagi lub akceptuje Metodykę w terminie 10 dni od dnia jej przekazania. Zmiany w Metodyce zaakceptowane przez obie Strony Umowy nie będą wymagały formy aneksu.

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 
1) Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Inżynierem Kontraktu na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.
2) Zamawiający udostępni Inżynierowi Kontraktu następujące dokumenty i opracowania:

a) Studium wykonalności Projektu;
b) Kompletne specyfikacje istotnych warunków zamówienia na wybór Wykonawców Kontraktów;
c) Kontrakty podpisane z Wykonawcami (po ich podpisaniu);

d) Umowę/wy podpisane z Dostawcą/ami (po ich podpisaniu).
Powyższe dokumenty i opracowania zostaną udostępnione w formie kopii lub w formie elektronicznej zgodnie z wyborem Zamawiającego.

3) Dokumenty i opracowania przekazane Inżynierowi Kontraktu nie mogą być wykorzystane do celów innych niż wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 5
Zasady współpracy
1) Inżynier Kontraktu będzie stosował się do Poleceń wydawanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

2) Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Przedstawiciela Zamawiającego lub poza zakres obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Inżynier Kontraktu w terminie 1 dnia od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia podejmie decyzję w sprawie.
3) Wnioski formułowane przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie Harmonogramu prac lub Harmonogramów rzeczowo-finansowych, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisach prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

4) Inżynier Kontraktu uzyska pisemną zgodę Przedstawiciel Zamawiającego przed podjęciem działań dotyczących:

a) delegowania zadań przez Inżyniera Kontraktu,

b) zatrudnienia podwykonawców,

c) przedłużenia czasu ukończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Kontraktów,

d) zawieszenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Kontraktów,

e) wprowadzania zmian w Kontraktach,

f) korekt wynikających ze zmiany stanu prawnego,

g) postępowania z zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Przedstawiciela Zamawiającego.

§ 6
Podwykonawcy

1) Inżynier Kontraktu może wykonywać Przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawców.

2) Inżynier Kontraktu zgłasza podwykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego na nie mniej niż 3 dni przed planowanym podjęciem działań przez podwykonawcę.
3) Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez podwykonawców i odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne. Odpowiedzialności tej nie wyłącza powiadomienie Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu o osobie i miejscu zamieszkania (siedzibie) podwykonawcy.
§ 7
Prawa autorskie 

1) Inżynier Kontraktu oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz, że przy jej wykonywaniu nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności praw wynikających z ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy dn. 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117  z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

2) Inżynier Kontraktu gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie utworów przekazanych przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową, Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu o takich roszczeniach a Inżynier Kontraktu podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć  wszelkie takie roszczenia kierowane do  Zamawiającego, i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej lub praw autorskich, Inżynier Kontraktu wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, zapłaci koszty sądowe oraz zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.
3) Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z utworów wykonanych przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Inżyniera Kontraktu praw własności intelektualnej lub praw autorskich, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalających na korzystanie z utworów przez siebie wytworzonych zgodnie z prawem. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

4) Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego, całość majątkowych praw autorskich do utworów wykonanych przez Inżyniera Kontraktu na podstawie niniejszej Umowy, na wszystkich znanych w chwili przeniesienia polach eksploatacji, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów przy zastosowaniu dowolnej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, łącznie z wprowadzaniem do pamięci dowolnej ilości komputerów,

b) w zakresie obrotu oryginałami albo kopiami utworów, w formie sprzedaży, użyczenia, licencjonowania lub najmu,

c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w niniejszym ustępie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym Internet i Intranet).

5) Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów na Zamawiającego, 
w ramach otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust 1 niniejszej umowy, Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz prawo własności materialnych nośników, na których utrwalił utwory.
§ 8
Poufność

1) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich otrzymanych od Zamawiającego lub Wykonawców Kontraktów, a nieujawnionych do wiadomości publicznej, informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej może naruszyć interesy Zamawiającego lub Wykonawców Kontraktów.

2) Inżynier Kontraktu odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

3) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, na pisemne żądanie Przedstawiciela Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

4) Inżynier Kontraktu jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

a) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane;

b) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;

c) muszą być ujawnione w celu wykonania Przedmiotu Umowy, a Inżynier Kontraktu uzyskał uprzednią pisemną zgodę Przedstawiciela Zamawiającego na ich ujawnienie.

§ 9
Raporty oraz Odbiór Przedmiotu Umowy

1) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzania Raportów miesięcznych, rocznych, końcowych i Ostatecznego w terminach i na zasadach wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2) Wraz z Raportem miesięcznym Inżynier Kontraktu obowiązany jest do przedstawienia Protokołu rozliczeniowego, na który składają się informacje i dokumenty niezbędne dla określenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust 3 lit a) oraz b), obejmujące:

a) informację dotyczącą postępu prac w miesiącu, którego dotyczy Raport miesięczny, zawierającą:

i) wskazanie długości zaprojektowanej sieci tj. Wykonanych Prac Projektowych przez Wykonawców Kontraktów przez co rozumie się prace projektowe prawidłowo wykonane i zakończone, dla których uzyskano wymagane prawem prawomocne pozwolenia lub które zgłoszono do właściwego organu a właściwy organ nie zgłosił sprzeciwu;
ii) informację o całkowitym ukończeniu prac projektowych w ramach danego Kontraktu;
iii) wskazanie długości wykonanej sieci przez Wykonawców Kontraktów, przez co rozumie się prawidłowo wykonane roboty budowlane odebrane Protokołem Odbioru Częściowego wybudowanej Relacji;
iv) informację o zrealizowanej Dostawie w ramach danego Obszaru;

v) informację o całkowitym ukończeniu robót budowlanych w ramach danego Kontraktu;
b) kopie dokumentów potwierdzających zajście okoliczności uprawniających do wypłaty wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu tj. Protokołów Odbioru Częściowego Dokumentacji Projektowej, Protokołów Odbioru Częściowego wybudowanej Relacji, Protokołu Odbioru Dokumentacji Warstwy Aktywnej, Protokołu Odbioru Warstwy Aktywnej, Protokołu Odbioru Końcowego. 
c) wyliczenie kwot przypadających do wypłaty Inżynierowi Kontraktu w danym miesiącu, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3 Umowy.

3) Zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego Raportu miesięcznego oraz Protokołu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 2, stanowi postawę do wystawienia faktury przez Inżyniera Kontraktu. 

§ 10
Wynagrodzenie

1) Wynagrodzenie za prace stanowiące Przedmiot Umowy Strony ustalają na ogólną kwotę: ……………….. zł netto (słownie: ……………………………………………) zgodnie z ceną zawartą w ofercie, w tym:

a) ……. zł (kwota stanowiąca 92 % wynagrodzenia) z tytułu zarzadzania i nadzorowania ośmiu Kontraktów;

b) ….. zł (kwota stanowiąca 8 % wynagrodzenia) z tytułu zarządzania i nadzorowania Dostaw.
2) Strony ustalają, iż dla celów rozliczeniowych, wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 lit.a), dzieli się na 8 równych części odpowiadających wynagrodzeniu Inżyniera Kontraktu z tytułu zarządzania i nadzorowania ośmiu Kontraktów na roboty budowlane oraz, tj. wynagrodzenie z tytułu zarządzania i nadzorowania pojedynczego Kontraktu wynosi ……………….. zł brutto.

3) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2, płatne będzie za prawidłowo wykonane i odebrane usługi odnoszące się do pojedynczego Kontraktu w następujący sposób:

a) do ……………………. zł (kwota stanowiąca 30 % wynagrodzenia określonego w ust. 2) za usługi wykonywane w związku z wykonywaniem prac projektowych przez Wykonawcę Kontraktu, w tym:
i) do ………………… (kwota stanowiąca 80% kwoty określonej w lit a) w formie wynagrodzenia częściowego, płatnego w okresach miesięcznych, którego wartość odpowiadać będzie udziałowi długości zaprojektowanej sieci (Wykonanych Prac Projektowych) w danym miesiącu w stosunku do całkowitej długości sieci do zaprojektowania (wskazanej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla danego Kontraktu), 
ii) pozostała część kwoty określonej w lit. a) w formie wynagrodzenia częściowego płatnego po Wykonaniu Prac Projektowych dla całej sieci objętej Kontraktem. 

Za Wykonane Prace Projektowe przyjmuje się prace projektowe prawidłowo wykonane i zakończone, dla których uzyskano wymagane prawem ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub które zgłoszono do właściwego organu w trybie art. 30 Prawa budowlanego a właściwy organ nie zgłosił sprzeciwu. 

b) do ………………. zł (kwota stanowiąca 50% wynagrodzenia określonego w ust 2) za usługi wykonywane w związku z wykonywaniem robót budowlanych przez Wykonawcę Kontraktu, w tym:
i) do ………………….. zł (kwota stanowiąca 80% kwoty określonej w lit b) w formie wynagrodzenia częściowego, płatnego w okresach miesięcznych, którego wartość odpowiadać będzie udziałowi długości wykonanej sieci (przez co rozumieć należy roboty budowlane prawidłowo wykonane odebrane Protokołem Odbioru Częściowego wybudowanej Relacji) w danym miesiącu w stosunku do całkowitej długości sieci do wykonania (wskazanej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym);
ii) pozostała część kwoty określonej w lit. b) w formie wynagrodzenia częściowego płatnego po wykonaniu robót budowlanych dla całej sieci objętej Kontraktem.

c)  do……………………. zł (kwota stanowiąca 10% wynagrodzenia określonego w ust 2) jako wynagrodzenie z tytułu utrzymania biura oraz gotowości do świadczenia Przedmiotu Umowy, płatne w 34 częściach w okresach miesięcznych. Pierwsza płatność przysługuje za pierwszy pełny miesiąc świadczenia usługi po otrzymaniu Polecenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania Przedmiotu Umowy ulegnie skróceniu w stosunku do terminu zakładanego, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy, ostatnia płatność zostanie zwiększona o sumę pozostałych do zapłaty części wynagrodzenia.
d) do ……………. zł (kwota stanowiąca 10% wynagrodzenia określonego w ust 2)  płatne po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu końcowego dotyczącego budowy części pasywnej sieci.

4) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit.b), płatne będzie za prawidłowo wykonane i odebrane usługi w następujący sposób:
a) ….. zł (kwota stanowiąca 3 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust.1) jako wynagrodzenie z tytułu opracowania i przeniesienia praw autorskich do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy na Dostawę, odebranego Protokołem Odbioru Dokumentacji Warstwy Aktywnej;

b) … zł (kwota stanowiąca 5 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w ust.1) jako wynagrodzenie za usługi wykonywane w związku z zarzadzaniem i nadzorowaniem Dostawy, której prawidłowe wykonanie zostało potwierdzone Protokołem Odbioru Warstwy Aktywnej.
5)  Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1-4, zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w §7 Umowy. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia 
z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 11
Warunki Płatności

1) Rozliczenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, następować będzie na podstawie faktur VAT.

2) Płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

3) Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty:

a)  otrzymania Raportu miesięcznego oraz oryginału prawidłowo sporządzonego Protokołu rozliczeniowego, o którym mowa 
w § 9 ust. 2 oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT – dla wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.3 niniejszej Umowy;

b) podpisania odpowiednio Protokołu Odbioru Dokumentacji Warstwy Aktywnej albo Protokołu Odbioru Warstwy Aktywnej – dla wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.4 niniejszej Umowy.

4) Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5) Opóźnienia w zapłacie wynikające z niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 3, nie stanowią podstawy do naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie.

6) Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: ………………………... Faktury VAT należy wystawiać według poniższych danych:
Województwo Podlaskie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok 
7) Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej: …………………………….

§ 12
Odpowiedzialność odszkodowawcza
1) Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań określonych 
w Umowie. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu szkody poniesionej z tego tytułu.
2) Inżynier Kontraktu na pisemne żądanie Zamawiającego dokona na własny koszt usunięcia nieprawidłowości wynikających z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu związanych z realizacją Umowy.

3) W szczególności Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za szkody związane 
z zatwierdzeniem materiałów oraz urządzeń lub odebraniem robót wykonanych przez Wykonawcę niezgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zatwierdzonym projektem budowalnym oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na dostawę urządzeń aktywnych.
4) Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia lub szkody spowodowane:

a) niepodjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z zaleceń Inżyniera Kontraktu lub wydaniem Polecenia przez Zamawiającego Inżynierowi Kontraktu wykonania decyzji, w stosunku, do której Inżynier Kontraktu wyrażał sprzeciw w formie pisemnej;

b) niewłaściwym wykonaniem poleceń Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego;

c) siłą wyższą.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto, określonego w §10 ust. 1 Umowy, powiększonego o należny podatek VAT w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem wejścia Umowy w życie.
2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca powinien złożyć gwarancję na okres nie krótszy niż 24 miesiące, z jednoczesnym złożeniem zobowiązania, że najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu tej gwarancji wniesie on zabezpieczenie należytego wykonania umowy na następny okres nie krótszy niż do 31 października 2015 r. Treść gwarancji powinna, jako jedną z przesłanek zatrzymania zabezpieczenia, wskazywać niewniesienie we wskazanym terminie zabezpieczenia na kolejny okres.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

4) Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od akceptacji Raportu Ostatecznego.

5) Wniesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.

6) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§14
Kary umowne

1) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, 
a ciążących na Inżynierze Kontraktu, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za podjęcie czynności lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Zamawiającego bez jego zgody w przypadku gdy Umowa zobowiązuje Inżyniera Kontraktu do jej uzyskania w wysokości 30.000,00zł. za każdy przypadek,

b) za podjęcie decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego względem Wykonawców Kontraktów, w szczególności potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie, w wysokości 30.000,00zł. za każdy przypadek;

c) za brak dokonywania analizy realizacji Kontraktów lub brak podjęcia niezwłocznie działań zaradczych, w szczególności skierowania do Zamawiającego wniosku o podjęcie działań, które zapobiegłyby nieprawidłowemu (w tym opóźnionemu) wykonaniu Kontraktów, w wysokości 10.000,00 zł. za każdy przypadek;

d) za brak zapewnienia eksperta kluczowego w wymiarze wymaganym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w wysokości 1.000,00 zł. za każdy dzień nieobecności eksperta;

e) za zwłokę w przekazaniu Raportów wymaganych Umową w wysokości 3.000,00zł. za każde  5 dni zwłoki;

f) za brak stawiennictwa w dniu odbioru robót budowlanych i innych prac przedstawionych do odbioru przez Wykonawcę, o których Inżynier został prawidłowo powiadomiony, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek niestawiennictwa;
g) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu sprawdzenia dokumentacji, o której mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w wysokości 2.000,00 zł;
h) w wysokości 2.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu Odbioru Częściowego odpowiednio Dokumentacji Projektowej lub wybudowanej Relacji, w stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy;

i) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w §9 ust. 1 Umowy, powiększonego o należny podatek VAT.
2) Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w §9 ust. 1 Umowy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Inżynierowi Kontraktu.

4) Zamawiający zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

§ 15
Porozumiewanie się Stron

1) Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające 
z realizacji Przedmiotu Umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem, 
a następnie ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej.

2) Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Inżynierem Kontraktu powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer.

3) Zamawiający wyznacza Przedstawicielem Zamawiającego ……………………………………………….

4) Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:
…………………………………………………

Adres:    

…………………………………………………

Telefon:    

………………………………………………..

Fax:    


………………………………………………..

e-mail:    

………………………………………………..

Korespondencja kierowana do Inżyniera Kontraktu:

Imię i Nazwisko
…………………………………………………
Adres:  

…………………………………………………
Telefon:

…………………………………………………
Fax:



…………………………………………………
e-mail:


…………………………………………………
5) Zmiana danych wskazanych w ust. 3 i 4, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 16
Zmiany umowy

1) Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych 
w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy, o okres przypadający po dniu 30.11.2015 r.,.:

a) jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją finansową Zamawiającego;

b) jeżeli będzie to spowodowane przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy/ców Kontraktu/ów lub Dostawcy;

c) jeżeli będzie to spowodowane przedłużeniem w realizacji Kontraktów lub umowy Dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, w tym przedłużającym się czasem na uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych przez Wykonawców lub Dostawcę;

4) W przypadkach określonych w ust. 3 skutkujących  przedłużeniem okresu realizacji robót budowlanych przez Wykonawców w ramach Kontraktów, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, jednak nie więcej jak o 0,3% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 lit. a) oraz ust 2 Umowy za każdy dodatkowy pełny miesiąc świadczenia usługi na danym Kontrakcie. W przypadkach określonych w ust 3 skutkujących przedłużeniem okresu realizacji umowy Dostawy, Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
5) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy, 
w przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub Kontraktów;

b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu Umowy.
7) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej (zgodnie z definicją zawartą w § 19 Umowy), co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Inżynierowi Kontraktu zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Inżynier Kontraktu poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.
§ 17
Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

1) Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, w następujących przypadkach:

a) Inżynier Kontraktu nie przystąpił do wykonywania umowy pomimo otrzymania Polecenia, o którym mowa w § 2 ust 2 Umowy;

b) Inżynier Kontraktu zaprzestał wykonywania Umowy przez okres przekraczający 5 kolejnych dni;

c) Inżynier Kontraktu nie zapewnia osoby o wymaganych kwalifikacjach na stanowiskach eksperta kluczowego wskazanego w Ofercie przez okres dłuższy niż 1 tydzień;

d) Inżynier Kontraktu w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, 
w szczególności opóźnia się z wykonywaniem zadań w zakresie nadzoru i odbiorów uniemożliwiając terminową realizację Kontraktów.
2) Inżynier Kontraktu może rozwiązać Umowę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający opóźnia się z wypłatą przysługującego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia o więcej niż 90 dni w stosunku do dnia wymagalności, pomimo spełnienia przez Inżyniera Kontraktu wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania.
3) Rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4) Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy w części ze skutkiem ex nunc w przypadku:

a) braku dokonania wyboru Wykonawcy Kontraktu w zakresie usług związanych 
z realizacją tego Kontraktu;
b) rozwiązania, odstąpienia lub innego ustania stosunku prawnego z Wykonawcą Kontraktu w zakresie usług związanych z realizacją Kontraktu lub jego części, która nie będzie wykonywana;

c) braku możliwości uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji Kontraktu, w zakresie usług związanych z realizacją Kontraktu lub jego części, która nie będzie wykonywana;

5) Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy w całości ze skutkiem ex tunc lub w części ze skutkiem ex nunc w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”, w tym ze względu na utratę dofinansowania ze środków UE, w zakresie usług związanych z realizacją Kontraktów lub ich części, które nie będą realizowane.
6) Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w terminie 30 dni od wystąpienia zdarzeń uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w ust. 1-5, może być wykonane najpóźniej w terminie do 30 listopada 2015 r.
7) W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, Strony Umowy sporządzą w terminie do 14 dni od daty rozwiązania/odstąpienia, protokół wykonanych, a nie zapłaconych usług. Protokół ten, stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.

§ 18
Ubezpieczenie Inżyniera Kontraktu

1) Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość oferty brutto.
2) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na warunkach wskazanych w ust 1, przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

3) Inżynier Kontraktu obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

4) Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres przez Inżyniera Kontraktu lub brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust 3, uprawnia Zamawiającego do ubezpieczenia Inżyniera Kontraktu na warunkach wskazanych w ust. 1 na koszt Inżyniera Kontraktu. Kwota składki ubezpieczeniowej może być potrącona z każdej płatności należnej Inżynierowi Kontraktu.

§ 19
Siła wyższa

1) Każda ze Stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji swoich zobowiązań umownych w przypadku działania „Siły Wyższej”.

2) Przez pojęcie „Siły Wyższej” rozumie się wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu Umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp.

3) Obowiązkiem Strony doświadczającej działania „Siły Wyższej” jest bezzwłoczne zawiadomienie drugiej Strony w jakiejkolwiek formie o fakcie zaistnienia „Siły Wyższej” oraz potwierdzenie w formie pisemnej zawiadomienia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia działania „Siły Wyższej”, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu Umowy. O zakończeniu działania „Siły Wyższej” Strona, której to dotyczy, ponownie zawiadamia drugą Stronę.

4) Jeśli w ciągu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu „Siły Wyższej” jej działanie nie ustanie, Strony podejmą odpowiednie działania w celu określenia rozwiązania dla uniknięcia negatywnych skutków tego zdarzenia.

5) Ustala się, że przypadki „Siły Wyższej” mające wpływ na realizację Przedmiotu Umowy będą traktowane wyłącznie jako przyczyny opóźnienia wykonania Umowy.

6) Powiadomienie o wystąpieniu zjawiska „Siły Wyższej” musi być uwiarygodnione przez właściwy organ administracji państwowej.
§ 20
Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.
2) Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3) Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego
4) Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

b) Załącznik nr 2 – Formularz Oferty  Wykonawcy

c) Załącznik nr 3 – Zespół Inżyniera Kontraktu (wykaz osób z oferty)
d) Załącznik nr 4 – Harmonogram prac w Projekcie
ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA
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