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Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji 
nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na

przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu  

1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 r. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne. 
Realizowany w ramach niniejszego zamówienia audyt zewnętrzny, rozumiany jest jako zakres działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, niezależny od Zamawiającego , zgodnie 
z powszechnie uznanymi, międzynarodowymi standardami audytu, których celem jest uzyskanie przez podmiot przeprowadzający audyt dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z przepisami, procedurami, umową o dofinansowanie projektu/decyzją i wnioskiem. Minimalne wymogi dotyczące przygotowania i przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu określają Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPOWP dotyczące ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Ww. dokument dostępny jest pod 
adresem internetowym:
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/upload/file/da9b9b763bd2292a1a249c9fbbbc4296.pdf Działania te skutkować mają uzyskaniem obiektywnej i niezależnej oceny realizacji Projektu pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości, jawności.

Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu jest zwiększenie pewności Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej RPOWP, że Projekt jest realizowany prawidłowo, 
a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne.

W szczególności sprawdzeniu podlegać będzie, czy:

a) działania, których dotyczą poniesione wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane;

b) księgi rachunkowe z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę dokonania 
w nich zapisów oraz sporządzane wnioski o płatność odpowiadają we wszystkich aspektach wymogom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przepisom prawa;

c) wnioski o płatność są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi poprzez badanie między innymi czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz wnioski o płatność sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) wraz z częściami sprawozdawczymi z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom Programu, przepisom prawa oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

Efektem przeprowadzonego audytu zewnętrznego ma być uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że realizacja Projektu przebiega/przebiegała zgodnie z przepisami prawa, procedurami, umową o dofinansowanie/decyzją, że wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne lub zaprzeczenie powyższego stanu rzeczy oraz sporządzenie przez niezależnego wykonawcę audytu zewnętrznego sprawozdania wraz z wydaniem opinii w tym zakresie.

Audyt zewnętrzny ma prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach związanych z realizowanym Projektem. 
Potwierdzenie wydane przez audytora dotyczyć ma kwot i procesu wdrażania Projektu 
od momentu rozpoczęcia realizacji Projektu do dnia rozpoczęcia audytu zewnętrznego Projektu.
Termin realizacji niniejszego zamówienia wynosi do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2 Opis Projektu
2.1 Beneficjent Projektu (Zamawiający)
Beneficjentem Projektu jest Województwo Podlaskie, do którego zadań należy realizacja Projektu. Adres siedziby Beneficjenta:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok  
2.2 Cel Projektu

Celem Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” jest rozbudowa wojewódzkiej platformy Wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Podlaskiego. 
2.3 Uczestnicy Projektu

W przedsięwzięciu uczestniczy Województwo Podlaskie (Lider) oraz 129 Partnerów (14 powiatów, 3 miasta na prawach powiatu i 112 gmin), wraz z Jednostkami Podległymi. Lista Partnerów Projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
W okresie trwałości Projektu zakłada się przyłączanie do nowego Systemu Wrót Podlasia kolejnych podmiotów z terenu województwa, które będą chciały korzystać z poszczególnych elementów Systemu.
2.4 Elementy Projektu
Główne elementy Systemu Wrót Podlasia obejmują:

1) Cyfrowy Urząd – zestaw aplikacji przeznaczony do udostępniania interesantom Usług Publicznych. Cyfrowy Urząd umożliwiać będzie interesantom:

a. pozyskanie informacji o świadczonych przez Jednostki usługach (przez Katalog Usług Publicznych), 

b. składanie wniosków do Jednostek drogą elektroniczną z wykorzystaniem 
e-formularzy,

c. odbiór dokumentów elektronicznych (za poświadczeniem doręczenia) oraz dostęp do informacji dotyczącej ich wniosków i spraw, 

d. dokonywanie płatności (przelewem lub z wykorzystaniem platformy ePUAP) związanych z wnioskami lub sprawami,

e. umawianie wizyt w Jednostkach.

2) System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) w Jednostkach, służący 
do elektronicznego przetwarzania dokumentów oraz obsługi przepływu pracy 
w Jednostkach. System ten musi być systemem EZD w rozumienia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67).

3) Lokalną Szynę Danych, przeznaczoną do komunikacji i integracji aplikacji 
u poszczególnych Partnerów Projektu.

4) Centrum Certyfikacji Wrót Podlasia, służące do: 

a. wydawania i kompleksowej obsługi certyfikatów przeznaczonych 
dla pracowników Jednostek oraz innych instytucji na terenie województwa podlaskiego, wzajemnie honorujących te certyfikaty, 

b. wydawania i kompleksowej obsługi certyfikatów niekwalifikowanych 
dla komponentów sprzętu i oprogramowania w ramach Systemu Wrót Podlasia.

5) Centralną Szynę Danych, służącą do integracji Systemu Wrót Podlasia z systemami zewnętrznymi, pośredniczącą w komunikacji poszczególnych komponentów Systemu Wrót Podlasia oraz wspierającą zarządzanie usługami.

6) Centralny Panel Administracyjny, umożliwiający zintegrowane zarządzanie użytkownikami Systemu Wrót Podlasia i kluczowymi parametrami Systemu Wrót Podlasia oraz zapewniający zintegrowany dostęp do paneli administracyjnych poszczególnych aplikacji wchodzących w skład SWP. Jako wydzielona aplikacja 
w ramach Centralnego Panelu Administracyjnego będzie funkcjonował System Obsługi Zgłoszeń. W skład Centralnego Panelu Administracyjnego będzie wchodził także Centralny Katalog Użytkowników, udostępniający usługi identyfikacji Użytkowników na potrzeby SWP w oparciu o protokół LDAP.

7) Centrum Bezpieczeństwa, służące do backupu danych dla Jednostek. Centrum Bezpieczeństwa umożliwi bezpieczne składowanie plików przekazanych przez poszczególne aplikacje SWP.

8) Platformę Portalu Informacyjnego Wrót Podlasia (wraz z ITV oraz Wortalami Tematycznymi).

9) Biuletyn Informacji Publicznej dla Jednostek, funkcjonujący zgodnie z wymogami ustawowymi.

10) Hosting. 

11) Pocztę w domenie Wrota Podlasia, z możliwością dostępu także przez interfejs online i korzystania z dodatkowych narzędzi wspierających organizację pracy. Poczta przeznaczona jest dla pracowników samorządu terytorialnego i jednostek publicznych z terenu województwa podlaskiego.

12) E-Biznes, umożliwiający przedsiębiorcom dostęp z poziomu jednolitego, spójnego interfejsu do informacji, e-usług oraz danych przestrzennych (tereny inwestycyjne) zawartych w Systemie Wrót Podlasia.

13) Podlaską Platformę Edukacyjną, obejmującą: elektroniczny dziennik online, narzędzia komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami, rozkład autobusów szkolnych oraz centralne repozytorium do przechowywania, udostępniania 
i współdzielenia treści dydaktycznych przez nauczycieli.

14) GIS Podlasia – system umożliwiający gromadzenie, zarządzanie i opracowywanie informacji przestrzennej (poprzez grubego klienta) oraz jej pozyskiwanie 
i udostępnianie innym aplikacjom oraz użytkownikom (poprzez usługi sieciowe 
oraz cienkiego klienta). W szczególności GIS Podlasia będzie dostarczał mapy 
oraz wizualizował dane przestrzenne i wyświetlał lokalizacje na potrzeby innych elementów Systemu Wrót Podlasia.
2.5 Zamówienia publiczne w ramach Projektu

Zamówienia publiczne w ramach Projektu:

· Postępowanie na opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów 
na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację Projektu informatycznego pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa", realizowanego w ramach osi priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 i realizacji Projektu (przedmiot zamówienia został zrealizowany).
· Postępowanie na świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (przedmiot zamówienia jest w trakcie realizacji).

· Zapytanie ofertowe na dostawę tablicy informacyjnej (przedmiot zamówienia został zrealizowany).
· Postępowanie na adaptację pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych (przedmiot zamówienia został zrealizowany).
· Postępowanie na wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń (przedmiot zamówienia jest w trakcie procedur odbiorowych).

· Postępowanie na wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń (przedmiot zamówienia jest w trakcie procedur odbiorowych).

· Postępowanie na wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie: Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On,  Platformy Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hostingu BIP i WWW, Poczty w domenie Wrota Podlasia, Platformy e-Biznes Wrót Podlasia, Panelu Administracyjnego – wraz 
z integracją narzędzi administracyjnych  oraz przeprowadzenie szkoleń (przedmiot zamówienia został zrealizowany).

· Postępowanie na wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń (przedmiot zamówienia jest w trakcie procedur odbiorowych).
· Postępowanie na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych (zamówienie jest na etapie podpisywania umowy z wykonawcą).
2.6 Budżet i terminy realizacji Projektu
Całkowita wartość Projektu wynosi 84 174 789,01 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 01/100).

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 84 174 789,00 PLN. Źródłem finansowania są:

· środki europejskie i krajowe w kwocie  71 548 570,62 PLN (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 62/100), co stanowi 84,9999999644 % wydatków kwalifikowanych, 
· wkład własny Lidera i Partnerów w kwocie 12 626 218,38 PLN (słownie: dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemnaście złotych 38/100), 
co stanowi 15,0000000356% wydatków kwalifikowanych.
Zgodnie z decyzją w sprawie dofinansowania, okres realizacji Projektu ustalono następująco:

· rozpoczęcie realizacji Projektu: 14.04.2011 r.;

· rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 28.03.2013 r.;

· zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 31.03.2015 r.;

· zakończenie finansowe realizacji Projektu: 30.04.2015 r.
Dofinansowanie na realizację Projektu przekazywane jest Liderowi przez IZ RPOWP w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu oraz w formie płatności zaliczkowych. Koszty ponoszone są zarówno przez Lidera, jak i poszczególnych Parterów Projektu.
2.7 Wnioski o płatność

Do dnia ogłoszenia niniejszego postępowania Zamawiający złożył 24 wnioski o płatność 
na łączną kwotę 57 883 840,47 PLN, z czego 20 wniosków na łączną kwotę 17 435 729,21 PLN zostało przez IZ RPOWP zaakceptowanych.
Informacje o złożonych wnioskach o płatność przedstawiono w załączniku nr 1  do OPZ.
2.8 Przeprowadzone kontrole

W dniach 21.01.2013-15.04.2013 r. w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego UMWP przeprowadzono audyt dla zadania "Planowanie i zarządzanie wybranymi projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej realizowanymi samodzielnie przez Województwo Podlaskie lub w porozumieniu z innymi podmiotami", przedmiotem którego był również niniejszy Projekt.
3 Szczegółowy zakres audytu Projektu
Audyt zewnętrzny obejmować ma przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Zamawiającego w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie 
ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji Projektu 
ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień decyzji w sprawie dofinansowania Projektu.

Audyt obejmować ma audyt procedur (organizacja Zamawiajacego, procedury wewnętrzne, system kontroli wewnętrznej), audyt finansowo-księgowy projektu, audyt rzeczowej realizacji projektu.

Zakres audytu Projektu obejmować ma:

a) strukturę organizacyjną Zamawiającego w zakresie realizacji Projektu;

b) analizę dokumentacji dotyczącej Projektu;

c) sprawdzenie, czy Zamawiający realizuje Projekt zgodnie z decyzją w sprawie dofinansowania i obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, dokumentami programowymi, wytycznymi, politykami horyzontalnymi, zwłaszcza:

i. sprawdzenie prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu;

ii. sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej 
lub stosowania Wytycznych w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych;

iii. sprawdzenie sposobu monitorowania Projektu (osiągania celu Projektu), raportowania o postępach wdrażania Projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań Projektu;

iv. sprawdzenie wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Zamawiającego o płatność z zakresem rzeczowym Projektu;

v. sprawdzenie realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie 
z przepisami wspólnotowymi i krajowymi (jeśli dotyczy);

vi. sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej;

vii. sprawdzenie prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji 
i promocji Projektu;

viii. sprawdzenie prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach Projektu;

d) sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez Zamawiającego wewnętrznych procedur w ramach Projektu, w tym kontroli finansowej;

e) sprawdzenie, czy Zamawiający posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym, czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości);

f) sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatków i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Zamawiającego; zgodności kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowalnych;

g) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach Projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej potwierdzonymi przelewami lub dowodami wpłaty;

h) sprawdzenie terminowości, prawidłowości rozliczania środków finansowych;

i) sprawdzenie wniosków Zamawiającego o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową;

j) sprawdzenie, czy Zamawiający wdrożył zalecenia z przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości/uchybienia, jeśli takie zostały wykryte;

k) analizę powodzenia Projektu pod kątem prawidłowej realizacji Projektu 
– terminowości, osiągnięcia i utrzymania założonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres.

Podczas realizacji audytu zewnętrznego powinna zostać zweryfikowana próba o wartości 
nie mniejszej niż 25% z ogółu poniesionych wydatków z odpowiadającymi im dokumentami, pozwalająca wydać audytorowi wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie. 
W sprawozdaniu audytowym audytor musi opisać zastosowaną metodę doboru próby 
do badania.

Opinia i sprawozdanie powinny wskazywać próg istotności nie większy niż 2% i poziom ufności nie mniejszy niż 70%.

Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu, a w szczególności udostępni audytorowi zewnętrznemu obiekty, urządzenia i dokumenty. Zamawiający, na żądanie audytora zewnętrznego, udzielać będzie informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia będą musiały zostać zaprotokołowane oraz podpisane przez audytora zewnętrznego i przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła. 
Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok oraz w siedzibach Partnerów Projektu.
Wszelkiego rodzaju dokumenty udostępniane będą Wykonawcy do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz u Partnerów projektu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom realizującym zamówienie niezbędne narzędzia pracy, w szczególności komputer/komputery wraz oprogramowaniem, materiały biurowe.
4 Minimalny wymagany zakres sprawozdania
Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, wykonawca zobowiązany jest do wydania opinii 
i przygotowania sprawozdania (wszystkie strony sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego) z audytu w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów oraz 
w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym.

Sprawozdanie w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły, zgodny ze stanem faktycznym ma przedstawiać wyniki tj. ustalenia i wnioski audytu zewnętrznego projektu.

Opinia (pozytywna bez zastrzeżeń, pozytywna z zastrzeżeniami, negatywna) musi zawierać ocenę stanu faktycznego realizacji projektu, czy wydatki poniesione w ramach projektu 
są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z decyzją i wnioskiem; stwierdzone zagrożenia dla realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich ewentualnego charakteru systemowego; przyczyny zagrożeń; wymagane działania naprawcze i zapobiegawcze; informacje o stwierdzonym naruszeniu prawa krajowego, wspólnotowego lub wytycznych (jeśli dotyczy).

Informacje, jakie powinno zawierać sprawozdanie:

1. Miejsce, data sporządzenia i podpisania sprawozdania.
2. Numer  i tytuł audytowanego projektu.
3. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie/decyzji i aneksów.
4. Całkowita wartość projektu, wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom i kwota dofinansowania.
5. Termin realizacji projektu oraz zwięzły opis audytowanego projektu.
6. Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON podmiotu realizującego projekt.
7. Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON podmiotu przeprowadzającego audyt.
8. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu audytowego wraz 
z ewentualnie posiadanymi numerami wpisu KIBR, zaświadczeń MF oraz ewentualne numery imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu.
9. Okres objęty audytem, wartości kwot poddanych badaniu.
10. Termin przeprowadzenia audytu (data rozpoczęcia i zakończenia ).
11. Cel audytu.
12. Zakres przedmiotowy audytu.
13. Podjęte działania i zastosowane techniki audytu.
14. Próg istotności i poziom ufności.
15. Określenie wielkości próby dokumentów oraz metodologii jej doboru lub informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów.
16. Opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny.
17. Ustalenia stanu faktycznego.
18. Wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz 
ze wskazaniem ich wagi oraz czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy.
19. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu ze wskazaniem naruszenia przepisów prawa, procedur.
20. Określenie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości/uchybień.
21. Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień, rekomendacje.
22. Ocena zgodności realizacji projektu z umową/decyzją, obowiązującymi przepisami, wytycznymi.
23. Ocena procedur wewnętrznych Zamawiającego.
24. Ocena ścieżki audytu Zamawiającego w zakresie finansowo-księgowym.
25. Ocena prawidłowości klasyfikacji wydatków wg kategorii i źródeł finansowania.
26. Ocena prawidłowości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej oraz księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu.
27. Ocena kwalifikowalności wydatków i sposobu ich dokumentowania.
28. Ocena terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków 
na realizację projektu.
29. Ocena wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Zamawiającego o płatność 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu.
30. Ocena sposobu monitorowania projektu.
31. Ocena sposobu stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych 
lub Wytycznych w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców 
w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo zamówień.
32. Ocena realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z przepisami (jeśli dotyczy).
33. Ocena prawidłowości prowadzonych w ramach projektu działań informacyjnych 
i promocyjnych w odniesieniu do Wytycznych IZ RPOWP.
34. Ocena sposobu przechowywania, udostępniania, archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu.
35. Informacja o wdrożeniu zaleceń i usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych 
w wyniku przeprowadzonych kontroli.
36. Opinia.
37. Oświadczenie o bezstronności i niezależności oraz o zachowaniu poufności 
i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa.
38. Załącznik nr 1 Spis dokumentów podlegających audytowi.
39. Załącznik nr 2 Wykaz osób, z którymi przeprowadzono rozmowy w trakcie trwania audytu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odniesienia się do opinii i sprawozdania z audytu zewnętrznego sporządzonego przez Wykonawcę. 
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