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Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego

UMOWA O PELNIENIE
FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta dnia .........10.2017 r. w Drohiczynie
Gming Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, zwana w dalszej czeSci
Umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:

Pana Wojciecha Borzym — Burmistrza Gminy Drohiczyn

zwang/ym dalej ,, Wykonawca”.

W wyniku wyboru ofert po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, zgodnie z art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015,

poz.2164, z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca przyjmuje pehlienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem pn.: ,,Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w Drohiczynie —
etap II”

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzoér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branzach robdt wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz
wszystkie czynno$ci wynikajace z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jedn. w Dz. U. z 1. 2013 poz. 1409 z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm. ) i umowy z wykonawca robét budowlanych, a w

szczegolnosci:



Fundusze : ) Unia Europejska
Europejskie i 1 Europejski Fundusz G
Program Regionalny Podlaskie 1§ i Rozwoju Regionalnego it

1) reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosSci
realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, umowa, przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej
poprzez obecnos$¢ na placu budowy minimum raz w tygodniu od rozpoczecia prac do ich
zakonczenia;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnoSci zapobieganie zastosowaniu materialow wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania;

3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,
przewodow kominowych oraz udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidlowosci zafakturowania wykonanych robét;

5) kontrola zgodnosci przebiegu robdét z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz terminowosci ich wykonania.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodow dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadzac¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy._

5. Zakres robot i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowe (oryginal zatwierdzonej
dokumentacji i decyzji znajduje sie u Zamawiajacego), obowigzujace przepisy prawa i
zawarta umowa o roboty budowlane (wraz z harmonogramem robot i zalgcznikami), z
ktorymi Wykonawca — Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wymienieni w § 2 ust. 1 sie

zapoznat.
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§2
1. Wykonawca oswiadcza, ze inspektorem nadzoru w branzy budowlanej:
1) Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana jest
2) Specjalnosc instalacji sanitarnych ...........cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiin
2. Koordynatorem prac jest Pan/i ........................ posiadajacy uprawnienia w
SPECJalNOSCl . uveneeiii i
3. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywal z nalezyta
starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, etyka zawodowgq oraz postanowieniami umowy.
4. Wszelkie czynnoSci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejsza umowgq nadzoru,
Wykonawca wykonywac bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania cze$ci lub catosci

objetego niniejsza umowa nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

§3
Maksymalny termin zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 30 dni od dnia
odbioru koncowego.
84
Integralng czeScia Umowy sa w szczegolnosci nastepujace dokumenty:
1) Umowa z wykonawca robét budowlanych wraz z zalacznikami.

2) Projekt budowlany wraz z zalacznikami (dostarczonymi zgodnie z § 1 ust.5).

§5
1. Strony ustalaja, Ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie w wysokosci: .................
brutto (stownie: .........cooviiiiiiii z}), w tym obowigzujacy podatek VAT.
3. W przypadku zmniejszenia zakresu robot objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do

wartosci niezrealizowanych robot.
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust 1 platne bedzie na podstawie
wystawionej przez Wykonawce faktury/ rachunku w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania.

5. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury/rachunku, za pelnienie czynnos$ci
nadzoru inwestorskiego, stanowi¢ beda protokoty odbioru robét oraz informacje pisemne o
zaawansowaniu prac, odstepstwach od umowy i wystepujacych trudno$ciach, w terminie:- 5-
go kazdego nastepnego miesigca za dany miesigc, ostatnia informacja: do 14 dni po
zakonczeniu robot.

6. Nalezno$¢ Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez Wykonawce.

§6
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych zapisach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie (miedzy innymi) nastepujace obowigzki:
1) Zapoznanie sie z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z
warunkami pozwolenia na budowe, zgloszenia oraz warunkami terenowym inwestycji, jego
uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;
2) Zapoznanie sie z umowa, harmonogramem i oferta planowanych robét;
3) Udzial w zatwierdzaniu, weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego
ewentualnych aktualizacji;
4) Przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentacji niezbednych do
przekazania placu budowy oraz zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach i projektanta oraz przekazanie kopii
dokumentow z data wpltywu;
5) Rozstrzygniecie w porozumieniu z Kierownikiem budowy oraz przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosSci natury technicznej powstajacych w toku prowadzenia robét, a w
razie potrzeby zaciagniecie opinii autora projektu;
6) Kontrola i weryfikacja stanu realizacji budzetu inwestycji — potwierdzanie faktycznie
wykonanego zakresu robot jako podstawy do fakturowania czeSciowego zgodnie z
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robét budowlanych;
7) Sprawowanie kontroli, w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego, w tym:
a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej oraz zapisami umowy na wykonanie rob6t budowlanych;
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b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych i
stosowanych materiatow (do obowiazkow inspektora bedzie nalezalo egzekwowanie i odbior
od wykonawcy robét atestow i certyfikatéw wyrobow i materiatéw przed ich wbudowaniem
oraz ich szczeg6towa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) sprawdzanie i odbior robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnoSciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazanie ich do uzytkowania;
d) sprawdzenie i odbior robot, wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu robot
budowlanych (kontrola ilo$ci, warto$ci oraz terminowosci ich wykonania);
e) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznoSci majqce znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania
robot (ilosci, jakoSci, wartosci robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor
nadzoru ma obowiazek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci
poprzez dokonanie stosownego wpisu;
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robé6t oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania i
rodzaju materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy;
8) Branie czynnego udzialu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub
rozstrzygniecia spraw budowy w toku jej trwania;
9) Branie czynnego udzialu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w
okresie trwania gwarancji i rekojmi ( w tym udziat w odbiorach gwarancyjnych);
10) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow,
$wiadectw jako$ci, wynikéw badan), dotyczacych elementéow prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktérych oceny jako$ci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie
braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wiasciwa jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych ,,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek
zadania od wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany ,wadliwego” materialu z réwnoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistniatym fakcie;

11) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialow i wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W

przypadku stwierdzenia niezgodnosSci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjq
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techniczng nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposob powodujacy i mogacy narazic¢
Zamawiajacego na straty - Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zglasza
Zamawiajgcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

12) Sprawdzanie prawidlowosci i kompletnosci przedstawionych przez wykonawce
dokumentow i zasSwiadczen wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do
przeprowadzenia odbiorow;

13) Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu
przez Zamawiajacego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

14) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdzialanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowac zagrozenia
dla osob przebywajacych na terenie, na ktorym realizowane beda prace budowlane;

15) Pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t odbiegajacych
od zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
16) Pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidtowoS$ciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

17) Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach
czasu aby byla zapewniona skutecznos$¢ realizowanej inwestycji, nie rzadziej jednak niz 2
razy w tygodniu (za wyjatkiem przestoju w robotach gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna
ograniczy¢ do niezbednego minimum) Wykonawca obowigzuje sie stawi¢ na wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajacego w przypadkach nagtych, powodujacych zagrozenia
realizacji budowy, pracujacych ludzi i mienia.

§7

1. Strony ustalaja, odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z
nastepujacych tytuléw i w podanych wysokoSciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z Pprzyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoSci 20% wynagrodzenia
umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajacego.
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3) Kara za kazdorazowq stwierdzong nieobecnos¢ na placu budowy okreslong w § 1 ust. 2
pkt. 1 niniejsze umowy wynosi 100,00 z}, ktére zostanie pomniejszone z wynagrodzenia

przystugujacego wykonawcy zgodnie z zawartg umowa.

2. Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania

umowy w peinej wysokosci.

§8
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.
2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich za szkody powstate w
zwigzku ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz za skutki swych dziatan i zaniechan

zwigzanych z realizacjq Swiadczonej ustugi na rzecz Zamawiajgcego.
89

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie aneksow, sporzadzanych
na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

3. Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwiazku z realizacja
Umowy jest wlasciwy rzeczowo sad powszechny zgodnie z siedziba Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



