

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczącego świadczenia usług eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego do roku 2020

I. Kontekst zamówienia

W dniu 14 lutego 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) [dalej: SOR], która stanowi zaktualizowaną średniookresową strategię rozwoju kraju. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zawiera formalny wymóg zgodności zapisów strategii rozwoju z określonymi dokumentami krajowymi, w tym ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

Na poziomie krajowym trwa proces aktualizacji 9 krajowych strategii rozwoju w celu dostosowania ich do zapisów SOR. Szczególnie istotne znaczenie dla treści strategii rozwoju województwa będzie miała Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, która jest jedną z 9 aktualizowanych zintegrowanych strategii krajowych. Równolegle do prac związanych z dostosowywaniem dokumentów strategicznych do SOR, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło prace nad zmianami w systemie zarządzania rozwojem kraju.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 25 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę nr L/475/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (SRWP). Powyższa Uchwała określa m.in. indykatywny harmonogram prac nad aktualizacją Strategii, który jest uzależniony od przebiegu prac nad zmianami w systemie zarządzania rozwojem i aktualizacją dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, w szczególności Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Tym samym rozpoczął się proces dotyczący aktualizacji obecnie obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, przyjętej Uchwałą Nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r., aby zapewnić jej spójność z SOR oraz zapisami aktualizowanych obecnie innych krajowych dokumentów strategicznych.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami i obejmie następujący zakres:

Etap I obejmujący prace związane z opracowaniem diagnozy oraz syntezy diagnozy strategicznej do projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego:

1. Koordynacja aktualizacji diagnozy stanowiącej załącznik do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego w oparciu m.in. o raporty roczne z realizacji SRWP 2020, w tym:

- a) weryfikacja efektów dotychczasowych prac w zakresie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym diagnozy strategicznej oraz opracowanie syntezy diagnozy strategicznej; Zamawiający przygotowuje projekt zaktualizowanej diagnozy w oparciu o raporty roczne z realizacji SRWP 2020. Zadaniem Wykonawcy będzie jego sprawdzenie, i o ile zajdzie taka potrzeba, poprawienie zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz w oparciu o dostępne dane, analizy, raporty itp. które należy wykorzystać w opracowywaniu diagnozy;
- b) zidentyfikowanie obszarów diagnozy, w których konieczne jest pogłębienie analiz oraz ich uzupełnienie lub zmiana, a w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań/ekspertyz, wsparcie w zakresie określenia zakresu ekspertyz;
- c) doradztwo metodologiczne i merytoryczne w zakresie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym diagnozy strategicznej;
- d) udział w roli prowadzącego dyskusję merytoryczną w 1 konferencji/debacie podsumowującej wyniki przeprowadzonych prac w zakresie diagnozy.

Etap II obejmujący prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego:

- 2. Zaproponowanie, w oparciu o analizę procesów kształtujących sytuację społeczno-gospodarczą kraju i regionu, ewentualnych zmian w zakresie priorytetów i kierunków interwencji dla województwa oraz w systemie realizacji i monitorowania Strategii. Zmiany w powyższym zakresie Wykonawca przedstawi w formie pisemnej stanowiącej wkład do rozdziału/rozdziałów Strategii dotyczących powyższych zagadnień.
- 3. Opracowanie załącznika/rozdziału Strategii odnoszącego się do uwarunkowań unijnych i krajowych, w tym w szczególności wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktualizacji innych strategii krajowych, w tym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
- 4. Weryfikacja projektu zmienionej Strategii. Zamawiający przygotowuje projekt zmienionej Strategii, uwzględniający rozdziały/załączniki przygotowane przez Wykonawcę wymienione w punktach 1, 2 i 3, który to projekt zostanie następnie sprawdzony, i o ile zajdzie taka potrzeba, poprawiony przez Wykonawcę zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Etap III obejmujący prace związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowaniem projektu Strategii uwzględniającego ich wyniki:

- 5. Udział w procesie formalnych konsultacji społecznych projektu Strategii (udział w 4 konferencjach), w tym przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej opisującej najbardziej istotne założenia i treści projektu Strategii.
- 6. Wsparcie Zarządu Województwa w zakresie uwzględnienia w projekcie SRWP wyników konsultacji społecznych oraz rekomendacji z procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wykonawca proponuje rozstrzygnięcie uwag zgłoszonych w wyniku konsultacji społecznych i w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz po ich uzgodnieniu z Zamawiającym zaktualizuje projekt Strategii. W zależności od charakteru wniosków i rekomendacji płynących ze spotkań konsultacyjnych – po uzgodnieniu z Zamawiającym – przygotowanie ich w formie pisemnej lub uwzględnienie w treści przygotowywanego dokumentu i przekazanie Zamawiającemu w terminie określonym przez Stronę.

Etap IV obejmujący wsparcie merytoryczne Zamawiającego do momentu przyjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Ponadto w ramach Etapów I-IV:

7. Zapewnienie uwzględnienia w procesie aktualizacji Strategii kontekstu uwarunkowań unijnych i krajowych, w tym w szczególności wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktualizacji innych strategii krajowych, w tym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Poprzez zapewnienie w procesie aktualizacji Strategii kontekstu uwarunkowań unijnych i krajowych rozumie się ujęcie w projekcie dokumentu Strategii tego kontekstu oraz nadzorowanie prowadzenia całego procesu aktualizacji Strategii zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi i krajowymi z zakresu polityki regionalnej i polityki rozwoju.
8. Doradztwo oraz wsparcie merytoryczne w procesie mobilizowania interesariuszy i upowszechniania aktualizowanej Strategii poprzez:
 - a) wsparcie doradcze oraz udział w roli prowadzącego dyskusję merytoryczną w spotkaniach konsultacyjnych towarzyszących pracom nad projektem Strategii, panelach dyskusyjnych, warsztatach i innych formach upowszechniania Strategii; w ramach tego zadania Zamawiający przewiduje udział Wykonawcy w 6 spotkaniach oraz przygotowanie w formie pisemnej ewentualnych wniosków i rekomendacji płynących ze spotkań konsultacyjnych;
 - b) udział w posiedzeniach Zespołu Zadaniowego ds. realizacji strategii, Podlaskiego Forum Terytorialnego, Sejmiku Województwa/Komisji Sejmikowych; w ramach tego zadania Zamawiający przewiduje 5 spotkań oraz przygotowanie w formie pisemnej ewentualnych wniosków i rekomendacji płynących z powyższych spotkań.
 - c) wsparcie w planowaniu ewaluacji ex-ante strategii oraz w ocenie jej wyników.
9. Spotkania, o których mowa powyżej, będą jednodniowe i odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym na terenie województwa podlaskiego (o terminie każdego z nich Wykonawca zostanie powiadomiony z przynajmniej 5-dniowym wyprzedzeniem lub krótszym, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę na taki termin).

III. Termin wykonania zamówienia

1. Przewiduje się, że usługi będą świadczone na bieżąco maksymalnie do końca grudnia 2019 r.
2. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego, prawdopodobnie w IV kwartale 2018 roku.
3. Wykonawca będzie mógł rozpocząć realizację przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy.
4. Indykatory harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

LP.	ZADANIE	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY	TERMIN REALIZACJI
1	Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją SRWP	Sejmik Województwa Podlaskiego	II kwartał 2018

2	Prace w zakresie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej jako podstawy procesu aktualizacji SRWP, z uwzględnieniem wniosków z dotychczasowej realizacji SRWP	Departament Rozwoju Regionalnego, Zespół Zadaniowy ds. realizacji strategii	III - IV kwartał 2018
3	Przyjęcie założeń procesu aktualizacji SRWP	Zarząd Województwa Podlaskiego	III/IV kwartał 2018
4	Prace Podlaskiego Forum Terytorialnego, Zespołu Zadaniowego ds. realizacji strategii, w tym organizacja spotkań, konferencji i seminariów oraz przygotowanie projektu SRWP	Podlaskie Forum Terytorialne, Zespół Zadaniowy ds. realizacji strategii, Departament Rozwoju Regionalnego	III kwartał 2018 – I kwartał 2019
5	Przyjęcie projektu SRWP	Zarząd Województwa Podlaskiego	I/II kwartał 2019
6	Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu SRWP	Zarząd Województwa Podlaskiego	II/III kwartał 2019
7	Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz ze sporządzeniem Raportu oddziaływania na środowisko	Zarząd Województwa Podlaskiego	III kwartał 2019
8	Opracowanie projektu zaktualizowanej SRWP uwzględniającego wynik konsultacji społecznych oraz strategicznej oddziaływania na środowisko	Podlaskie Forum Terytorialne, Zespół Zadaniowy ds. realizacji strategii, Departament Rozwoju Regionalnego	III kwartał 2019
9	Przyjęcie projektu zaktualizowanej SRWP	Zarząd Województwa Podlaskiego	IV kwartał 2019
10	Przyjęcie zaktualizowanej SRWP	Sejmik Województwa Podlaskiego	IV kwartał 2019

IV. Wymagania dotyczące organizacji realizacji zamówienia

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji badania oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:

- a) stałej roboczej współpracy z Zamawiającym,
- b) sprawnej i terminowej realizacji zadań zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa,
- c) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny i e-mailowy). Udzielenia (w formie elektronicznej) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji zadań,
- d) uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego – uzgodnionych z Wykonawcą,
- e) bezzwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji zadań.