UMOWANN .oeviiininnnnenee

zawartaw dniu ................... 2020 r. roku, pomiedzy:

Wojewodztwem Podlaskim — Urzedem Marszalkowskim Wojewodztwa Podlaskiego,
ul. Kard. St. Wyszynskiego 1,

15-888 Bialystok,

NIP: 542-254-20-16

reprezentowanym przez:

zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,

Stownik pojeé i skrotow:

SSPW WP — $wiatlowodowa sie¢ telekomunikacyjna, na ktorej Zamawiajacy $wiadczy
ustugi telekomunikacyjne.

Generalny wykonawca — Przedsigbiorstwo Robot Drogowo - Mostowych ,,TRAKT” sp. z o.
0. 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. 1 Maja 8,

realizujace na rzecz Zarzadu Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem zadanie
inwestycyjne pn.. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2074B na odc.
4+394 — 9+044.

ok w

§1.

Przedmiotem umowy jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej SSPW WP w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2074B na odc. Bryki —
Kamien Rupie — Dabrowa Zablotne — Dabrowa Wielka w lok. 4+394 — 9+044
prowadzonego przez Zarzad drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczna,
pozwoleniem na budowe, przedmiarem robot, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami.

Poczatek terminu realizacji zamoOwienia ustala si¢ od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji i rozliczenia robot nie moze przekroczy¢ dnia 1.06.2020 r.

Faktyczny termin zakonczenia 1 rozliczenia Wykonawca okresli w uzgodnionym
Z Generalnym wykonawcg harmonogramie, o ktorym mowa w par. 2 ust. 3 niniejszej
Umowy.



=

§ 2.

Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektows.
W terminie nie dtuzszym niz jeden tydzien od podpisania umowy Wykonawca ustali
z Generalnym wykonawca harmonogram prowadzenia prac niezbednych do realizacji
niniejszej umowy. Ustalony harmonogram musi by¢ zatwierdzony przez uprawnione do
reprezentacji osoby Generalnego wykonawcy oraz przestany do Zamawiajacego.

§ 3.

Roboty wykonane begda z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce, spetniajacych
wymagane normy oraz posiadajgcych odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym.

Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezb¢dne do realizacji inwestycji.

§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na warto$¢ netto: ...........ccecceevveenene zlotych,
(STOWIIIE: ..ttt ettt e e et e et e e et e enbeesaeesbeenseesnseenseas ztotych)
plus obowigzujacy podatek VAT — 23% W KWOCIE .....cceoeeveviieniiiiiiniieee zlotych,
(33 0010 1 113 TP OPR TR
ztotych)

taczng kwote brutto: e ztotych,
(STOWIIE: ettt e et e e sab e e e ab e e e b e e e ba e e e ba e e e b e et e e res
ztotych)

zgodnie z kosztorysami ofertowymi i oferta z dnia .................... stanowigcymi zatgczniki

do niniejszej umowy.

Rozliczenie migdzy stronami nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem
odbioru.

Warto$¢ wykonanych 1 odebranych robot okreslona jest ryczattowo 1 wynika z oferty
ztozonej przez Wykonawcg.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi, na podstawie wystawionej faktury
VAT w terminie do 30 dni liczac od daty jej wpltywu do Zamawiajacego przelewem na
rachunek bankowy WYKONAWCY NI ........ooviiniii e

§ 5.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 5 lat gwarancji jakosci na przedmiot umowy, liczac
od daty odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawce w okresie gwarancji jako$ci zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad 1 usterek na
wlasny koszt.



§ 6.

1. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

§7.

1. Wykonawca po wykonaniu prac dostarczy w dwoch egzemplarzach do Zamawiajacego:

1) mape¢ powykonawcza z potwierdzeniem jej rejestracji w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej; powykonawczy operat geodezyjny
zarejestrowany w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej z
tabelg ze wspotrzednymi geograficznymi w formacie *.xIs;

2) inwentaryzacj¢ w wersji cyfrowej w formatach *.dwg/*.dxf;

3) dokumentacje powykonawcza ze schematem uproszczonym i rozwinigtym rozptywu
wiokien przebudowy trasowa w formatach *.doc, *.pdf, *.dwg.

§ 8.

1. Odbidr koncowy robot przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 10 dni od daty zgloszenia
na pisSmie przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem
dokumentéw opisanych w paragrafie 7 niniejszej umowy.

Do dokonania odbioru kazda ze stron wyznaczy po 2 przedstawicieli.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy (realizowane
przedsigwzigcie) nie spetnia warunkéw dokonania odbioru z powodu nie zakoficzenia
robot, stwierdzenia wad, usterek lub nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazkow
wynikajagcych z niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru. W takim
przypadku Wykonawca pozostaje w zwtloce.

4. Z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad oraz usterek.

5. Po podpisaniu protokotu odbioru bez uwag Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu fakture
rozliczeniowa, przy czym termin ptatnosci faktury rozliczeniowej nie moze by¢ krotszy
niz 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

§9.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo
ruchu, oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone



osobom trzecim z tego tytutu, w zwigzku z wykonywanymi robotami objetymi umowa
w obrebie placu budowy.

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty naprawy ewentualnych uszkodzen infrastruktury
powstalych w czasie wykonania przedmiotu umowy, ktére nie byly przewidziane
w dokumentacji projektowe;j.

§ 10.

Prac objetych umowa Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy.

§ 11.

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem prac poza termin okreslony w §1 tak dalece,
1z nie jest prawdopodobne, aby zakonczono inwestycje w umowionym terminie.

2) Wykonawca realizuje inwestycje w sposOb sprzeczny z tre$cig niniejszej umowy.

3) w toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadajace si¢ do usunigcia.
2. Wada istotng jest wada uniemozliwiajaca wykorzystanie obiektu okreslonego
w § 1 niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 12.

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej warto$¢ lub uzyteczno$¢ obiektu,
Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni
od daty wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktérych moga
bra¢ udzial rzeczoznawcy powotani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin
na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza si¢ protokotem.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 niniejszej
umowy.

§ 13.

1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci kary
umowne Zamawiajacemu:



1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci,
za ktoére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto,

2) za zwloke w wykonaniu okreslonego w § 1 niniejszej] umowy zadania w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzienh zwloki w stosunku
do Harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za zwloke w przedtozeniu dokumentéw rozliczeniowych przez Wykonawce
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na termin odbioru.

5) rozpoczecie przez Wykonawce robot bez zatwierdzenia harmonogramu robot, o ktérym
mowa W § 2 ust. 3, przez Generalnego wykonawce powoduje konsekwencje w
postaci kary w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto i wstrzymaniu
budowy do chwili zatatwienia powyzszych formalnos$ci przez Wykonawce.

2. Roszczenia z tytulu kar umownych beda pokrywane z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

3. Oprécz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupeiniajacego
na zasadach ogolnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialno$¢
odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaka poniesie strona.

§ 14.

1. Wszelkie zmiany niniejszej] umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg :
— Kodeks Cywilny
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.)

Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad Rejonowy w Bialymstoku.

4. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy



