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ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania na terenie powiatu hajnowskiego i 

siemiatyckiego następujące roboty budowlane, będące elementem trasy rowerowej realizowanej 

w ramach projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie: 

1) powiat hajnowski: 

a) przebudowa chodnika do ciągu pieszo-rowerowego o długości 34 m wzdłuż ul. dr Tadeusza 

Rakowieckiego w mieście Hajnówka, 

b) budowa MOR Hajnówka – Miasto Hajnówka, 

c) budowa MOR Eliaszuki – Gmina Narewka, 

d) budowa MOR Łuka – Gmina Narewka, 

e) budowa MOR Siemianówka – Gmina Narewka, 

f) budowa MOR Guszczewina – Gmina Narewka 

g) budowa MOR Białowieża – Gmina Białowieża, 

h) budowa MOR Zalew Bachmaty – Gmina Dubicze Cerkiewne, 

i) budowa MOR Kleszczele - Gmina Kleszczele, 

j) budowa MOR Repczyce – Gmina Kleszczele, 

k) budowa MOR Czeremcha – Gmina Czeremcha, 

l) dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego wybranych elementów 

wyposażenia MOR, 

m) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg miejskich 

będących w zarządzie Miasta Hajnówka, 

n) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy 

Białowieża, 

o) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy Czeremcha, 

p) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy Dubicze Cerkiewne, 

q) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy Kleszczele, 

r) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy Narewka, 

s) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg 

powiatowych, 

t) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg 

wojewódzkich, 

u) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg krajowych, 

v) dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego elementów oznakowania trasy 

rowerowej przewidzianych do zamontowania na drogach leśnych będących w zarządzie 

Nadleśnictw: Browsk, Białowieża, Hajnówka, Bielsk 

2) powiat siemiatycki: 

a) budowa w miejscowości Moszczona Królewska, gmina Mielnik, dwukierunkowej, 

bitumicznej ścieżki rowerowej o długości 295 m, wraz z przejazdem dla rowerzystów w 

poprzek drogi wojewódzkiej nr 640, - planowana ścieżka rowerowa zlokalizowana jest na 

działkach stanowiących własność Zamawiającego oraz Gminy Mielnik, 

b) budowa MOR Grabarka – Gmina Nurzec-Stacja, 

c) budowa MOR Nurzec – Gmina Nurzec-Stacja, 

d) budowa MOR Nurzec-Stacja – Gmina Nurzec Stacja, 
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e) budowa MOR skrzyżowanie DP1762B z DP1771B – Gmina Nurzec-Stacja, 

f) budowa MOR Rogacze – Gmina Milejczyce, 

g) budowa MOR Moszczona Królewska – Gmina Mielnik, 

h) budowa MOR Mielnik – Gmina Mielnik, 

i) budowa MOR Sutno – Gmina Mielnik, 

j) budowa MOR Niemirów – Gmina Mielnik, 

k) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy Mielnik, 

l) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy Milejczyce, 

m) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych 

będących w zarządzie Gminy Nurzec-Stacja, 

n) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg 

powiatowych, 

o) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg 

wojewódzkich, 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz ich wymogi jakościowe określa: 

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, z 

uwzględnieniem informacji zawartych w załączniku nr 1.6, stanowiące załącznik do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, 

2) oferta Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty wyjaśnił z Zamawiającym wszelkie 

wątpliwości dotyczące zarówno zakresu robót będących przedmiotem niniejszej umowy jak i 

dokumentacji projektowej opisującej te roboty. 

§ 2. 

1. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do: 

1) wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z 

wymienioną w załączniku nr 1 do SIWZ dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót, zwaną dalej STWiOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

w terminie określonym Umową 

2) usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie umownej 

odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne, 

3) stosowania materiałów i wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie i na każde żądanie Zamawiającego okazania, w stosunku do 

użytych wyrobów, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub innych dokumentów zgodności, 

4) przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów na temat postępu prac będących 

przedmiotem umowy; raporty składane będą w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu każdego 

miesiąca. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 

postanowieniach umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy,  

2) wskazania Kierownika budowy, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego,  
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3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,  

4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,  

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiOR,  

6) umożliwienia wstępu na teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego,  

7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót,  

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,  

9) utrzymywania porządku na terenie budowy,  

10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,  

11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

12) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,  

13) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.  

§ 3. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 

odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją Umowy: 

1) w zakresie procedury bezpieczeństwa: 

a) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy,  

b) do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu,  

c) Wykonawca, jeżeli jest to niezbędne, zobowiązany jest opracować Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 

3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 
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2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób,  

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 

osoby nieuprawnione,  

c) zapewnienie służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do terenu 

budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą realizowane, 

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,  

e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami, 

f) ustawienie i utrzymanie w należytym stanie tablic informacyjnych o realizowanym projekcie 

UE. 

3) w zakresie obsługi geodezyjnej: 

a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych, 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 

przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia, 

4) w zakresie organizacji ruchu: 

a) Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona, w miarę potrzeb, projekty tymczasowej 

organizacji ruchu, wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz będzie 

ponosić koszty wynikające z decyzji administracyjnej w tym zakresie, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji 

wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót, 

c) organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 

zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiOR.  

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 

prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w 

należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.  

5) w zakresie zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich: 

a) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, 

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy, 

b) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 

naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych lub obiektów inżynierskich, 
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c) Wykonawca jest zobowiązany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewnić niezbędne do 

prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunąć je przed przekazaniem Zamawiającemu 

przedmiotu umowy, 

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest utrzymać czystość wyjazdu z placu 

budowy oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg dojazdowych; 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami osób 

trzecich, jakie mogą powstawać wskutek lub w związku z zakłóceniami powstającymi z tytułu 

realizacji inwestycji; w przypadku uchylania się Wykonawcy od utrzymywania czystości na 

drogach dojazdowych i placu budowy Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności 

innej jednostce na koszt Wykonawcy, 

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich, dokonana wszelkich 

niezbędnych napraw własności tych osób (terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy, 

ogrodzeń), które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Z 

tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia, 

6) w zakresie ochrony środowiska  

a) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 

zobowiązany podjąć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne działania w celu 

ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy, 

b) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”), 

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:  

a) jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu 

historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy powiadomić 

inspektora nadzoru inwestorskiego, właściwe organy oraz Zamawiającego, 

b) jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy 

przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót. 

c) Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.  

8) w zakresie zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach  

a) jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

b) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą 

mieć wpływ w szczególności na termin zakończenia robót,  

9) w zakresie naprawy uszkodzeń  

a) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, 

z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania,  

b) uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w tym okresie, Wykonawca jest 

zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z 
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wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami 

prawa, 

c) jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa wyżej powstały wskutek 

okoliczności stanowiących zgodnie z umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest 

uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia terminu wykonywania 

robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia,  

10) w zakresie usuwania nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót:  

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie 

nie krótszym niż 7 dni roboczych; koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi 

Wykonawca,  

b) jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 

tych czynności na koszt Wykonawcy,  

c) jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia,  

d) jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym jak wyżej, Zamawiający może 

zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) 

i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,  

§ 5. 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego 

w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie 

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 

…………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca 

będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 

trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.*  

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów 

finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 
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przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne 

rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.*  

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności 

wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania 

oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy.*1  

7. Wykonawca oświadcza, że przewidział w swojej cenie ryczałtowej wszystkie elementy i rodzaje 

robót, czynności, materiały i urządzenia, zarówno co do ich ilości jak i ich rodzaju, niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 6. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu do 

zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

3. Zamawiający może w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia projektu umowy o 

podwykonawstwo zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy w przypadku gdy nie 

spełnia ona wymogów określonych w pkt 7 ppkt 3 SIWZ.  

4. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w ust. 3, pisemnych zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy. 

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy o 

podwykonawstwo. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający może w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia umowy o podwykonawstwo 

zgłosić sprzeciw do umowy w przypadku gdy nie spełnia ona wymogów określonych w pkt 7 ppkt 

3 SIWZ. 

8. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w ust. 7, pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy uważa się za akceptację umowy. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000 zł. 

10. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenie określony w umowie, o której mowa w ust. 9 nie 

spełnia wymogu określonego w pkt 7 ppkt 3.d. SIWZ, Zamawiający poinformuj o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

11. Postanowienia ust. 6 - 10 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za 

                                                           
* zapis zostanie wprowadzony w przypadku gdy Wykonawca w ofercie powoła się na podmiot trzeci 



8 

 

odebrane roboty będące przedmiotem zamówienia jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w 

ust. 6 i 9.  

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 13, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dania doręczenia informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, 

które wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców. 

21. Przepisy ust. 1-20 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy 

i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny. 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od 

protokolarnego przejęcia placu budowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy nie później niż 8 miesięcy od dnia 
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podpisania umowy to jest do dnia................................2 

§ 8. 

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy dokumentację projektową niezbędną do wykonania 

przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy. 

§ 9. 

Zamawiający przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość 

dokonania istotnych zmian w umowie, polegających na: 

1) przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyny z powodu której niemożliwe 

będzie dotrzymanie terminu ich zakończenia, a w szczególności z powodu: 

a) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede 

wszystkim gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferyczne uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

c) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

d) konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 

e) ujawnienia na placu budowy niewybuchów lub niewypałów, 

f) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

g) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność,  

h) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

i) braku możliwości wykonywania robót w związku z nie dopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy,  

j) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 

2) zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia gdy: 

a) wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu 

zamówienia w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty 

pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane 

                                                           
2 data wpisywana do umowy podczas jej podpisywania. 
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roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie, 

zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych, 

b) zmianie uległy stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez 

zmian - zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia. 

§ 10 

1. Zamawiający w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych 

zaproszonych osób. Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy.  

3. Narady będą prowadzone i protokołowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, 

a kopie protokołu będą dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

4. Udział w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego jest 

obowiązkowy. 

§ 11. 

Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy będzie dyrektor Biura 

Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 

a koordynatorem inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie ................................................. . 

 

§ 12. 

1. Zamawiający oświadcza, że funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będą pracownicy 

Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wyznaczeni przez 

Zamawiającego. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 

dokumentacją projektową i STWiOR i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu prawa budowlanego.  

§ 13. 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych prawem.  

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę w 

trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz inspektorów 

nadzoru nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga jej aneksowania. 

§ 14. 

1. Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu obowiązującą formą wynagrodzenia za 

wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie, zgodnej ze złożoną ofertą, tj. 

........................................ zł brutto (słownie złotych:........................................................), 

w tym należny podatek VAT w kwocie .................................. zł., na które składa się wynagrodzenie 

z tytułu wykonania robót budowlanych objętych umową: 

1) na terenie powiaty hajnowskiego, tj.: 

a) przebudowa chodnika do ciągu pieszo-rowerowego w mieście Hajnówka – kwota 

wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................),w tym należny podatek 
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VAT w kwocie .................................. zł, 

b) budowa MOR Hajnówka – Miasto Hajnówka – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  

(słownie złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................................. zł, 

c) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach miejskich będących w zarządzie Miasta 

Hajnówka – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w 

tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

d) budowa MOR Eliaszuki – Gmina Narewka – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie 

złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie .................................. zł, 

e) budowa MOR Łuka – Gmina Narewka – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie 

złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie .................................. zł, 

f) budowa MOR Siemianówka – Gmina Narewka – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  

(słownie złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................................. zł, 

g) budowa MOR Guszczewina – Gmina Narewka– kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  

(słownie złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................................. zł, 

h) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy 

Narewka – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w 

tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

i) budowa MOR Białowieża – Gmina Białowieża – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  

(słownie złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................................. zł, 

j) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy 

Białowieża – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w 

tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł 

k) budowa MOR Zalew Bachmaty – Gmina Dubicze Cerkiewne – kwota wynagrodzenia brutto 

……. zł  (słownie złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................................. zł, 

l) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy 

Dubicze Cerkiewne – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie 

złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

m) budowa MOR Kleszczele - Gmina Kleszczele – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie 

złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie .................................. zł, 

n) budowa MOR Repczyce – Gmina Kleszczele – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie 

złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie .................................. zł, 

o) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy 

Kleszczele – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w 

tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

p) budowa MOR Czeremcha – Gmina Czeremcha – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  

(słownie złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................................. zł, 

q) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy 

Czeremcha – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w 
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tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

r) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach powiatowych – kwota wynagrodzenia 

brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................... zł, 

s) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach krajowych – kwota wynagrodzenia brutto 

……. zł  (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................... zł, 

t) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach wojewódzkich – kwota wynagrodzenia 

brutto ……. zł (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................... zł, 

u) dostarczenie elementów oznakowania przewidzianych do zamontowania na drogach 

leśnych będących elementem trasy rowerowej na terenie Nadleśnictwa Browsk – kwota 

wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek 

VAT w kwocie .................... zł, 

v) dostarczenie elementów oznakowania przewidzianych do zamontowania na drogach 

leśnych będących elementem trasy rowerowej na terenie Nadleśnictwa Białowieża – kwota 

wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek 

VAT w kwocie .................... zł, 

w) dostarczenie elementów oznakowania przewidzianych do zamontowania na drogach 

leśnych będących elementem trasy rowerowej na terenie Nadleśnictwa Hajnówka – kwota 

wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek 

VAT w kwocie .................... zł, 

x) dostarczenie elementów oznakowania przewidzianych do zamontowania na drogach 

leśnych będących elementem trasy rowerowej na terenie Nadleśnictwa Bielsk – kwota 

wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek 

VAT w kwocie .................... zł, 

y) dostarczenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego wybranych elementów 

wyposażenia MOR – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie 

złotych:...............................),w tym należny podatek VAT w kwocie .................................. zł, 

2) na terenie powiaty siemiatyckiego, tj.: 

a) budowa ścieżki w miejscowości Moszczona Królewska na działce Gminy Mielnik – kwota 

wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek 

VAT w kwocie .................... zł, 

b) budowa MOR Moszczona Królewska – Gmina Mielnik – kwota wynagrodzenia brutto ……. 

zł  (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie .................... 

zł, 

c) budowa MOR Mielnik – Gmina Mielnik – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie 

złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

d) budowa MOR Sutno – Gmina Mielnik – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie 

złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

e) budowa MOR Niemirów – Gmina Mielnik – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie 

złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

f) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy 

Mielnik – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w tym 

należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 
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g) budowa MOR Grabarka – Gmina Nurzec-Stacja – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  

(słownie złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

h) budowa MOR Nurzec – Gmina Nurzec-Stacja – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  

(słownie złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

i) budowa MOR Nurzec-Stacja – Gmina Nurzec Stacja – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  

(słownie złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

j) budowa MOR skrzyżowanie DP1762B z DP1771B – Gmina Nurzec-Stacja – kwota 

wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek 

VAT w kwocie .................... zł, 

k) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy 

Nurzec-Stacja – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), 

w tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

l) budowa Rogacze – Gmina Milejczyce – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie 

złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

m) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych będących w zarządzie Gminy 

Milejczyce – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w 

tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł, 

n) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach powiatowych – kwota wynagrodzenia 

brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................... zł, 

o) budowa ścieżki w miejscowości Moszczona Królewska na działce Województwa 

Podlaskiego – kwota wynagrodzenia brutto ……. zł  (słownie złotych:...............................), w 

tym należny podatek VAT w kwocie .................... zł 

p) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach wojewódzkich – kwota wynagrodzenia 

brutto ……. zł (słownie złotych:...............................), w tym należny podatek VAT w kwocie 

.................... zł. 

2. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. W 

przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalają, iż zmianie ulegnie jednocześnie 

kwota podatku VAT, co potwierdzone będzie podpisaniem aneksu do umowy. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania 

oferty zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiOR, terenem i obiektem budowy i 

wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość 

niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji w części opisowej i rysunkowej. 

5. Wykonawcy nie przysługuje dopłata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót. 

§ 15. 

1. Rozliczenie wykonanych robót wymienionych w § 1 ust. 1 dokonane zostanie po ich odbiorze 

przeprowadzonym komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i właściwych, 

ze względu na zakres wykonanych robót, zarządców dróg oraz upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

2. Komisja przystąpi do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę robót do odbioru. 

3. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
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których wykonał przedmiot Umowy.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem nie są 

gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy 

termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

odbioru końcowego.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywanie odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia 

według następujących zasad: 

1) po wykonaniu na terenie Miasta Hajnówka ciągu pieszo-rowerowego oraz MOR, o których 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a-b, 

2) po wykonaniu dwukierunkowej bitumicznej ścieżki rowerowej oraz MOR w miejscowości 

Moszczona Królewska gmina Mielnik, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit a, g, 

3) po wykonaniu: 

a) na terenie Gminy Narewka MOR wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit c-f, 

b) na terenie Gminy Białowieża MOR wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit g, 

c) na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne MOR wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit h, 

d) na terenie Gminy Kleszczele MOR wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit i-j, 

e) na terenie Gminy Czeremcha MOR wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit k, 

f) na terenie Gminy Nurzec-Stacja MOR wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit b-e, 

g) na terenie Gminy Milejczyce MOR wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit f 

h) na terenie Gminy Mielnik MOR wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit h-j 

6. Odbiór częściowy robót wymienionych w ust. 5 przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 1-4 i potwierdzony zostanie każdorazowo odrębnym protokołem odbioru 

częściowego. Warunkiem podpisania protokołu częściowego jest przekazanie przez Wykonawcę: 

1) Oświadczenia, zgłoszonych w trybie określonym w § 6, podwykonawców potwierdzające, iż nie 

wnoszą oni roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających z zawartych umów,  

2) kompletu dokumentów i dokumentacji powykonawczej umożliwiającej złożenie zawiadomienia 

o zakończeniu robót oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie o ile będzie 

wymagany. 

7. Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony zostanie protokołem końcowym. 

8. Załącznikami do protokołu końcowego będą: 

1) protokoły odbioru częściowego, 

2) protokoły ostateczne odbioru robót nie ujętych w protokołach częściowych, sporządzone 

odrębnie dla każdego wymienionego w umowie podmiotu, w którego imieniu i na rzecz 

którego działa Zamawiający, potwierdzające wykonanie na ich rzecz wszystkich prac objętych 

zamówieniem, 

3) dokumenty wymienione w ust. 6. 

§ 16. 

1. Protokoły odbioru częściowego oraz protokół końcowy stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktur za wykonanie przedmiotu umowy z tym zastrzeżeniem, że:. 
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1) Protokół częściowy uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury częściowej na kwotę 

stanowiącą równowartość 90% wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 dla części 

zamówienia będącej przedmiotem tego protokołu, 

2) Protokoły ostateczne, będące integralną częścią protokołu końcowego, stanowią podstawę do 

wystawienia faktury końcowej obejmującej pozostałą część wynagrodzenia określonego w § 14 

ust. 1 przysługującego wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1: 

1) lit. a - c – wypłacone zostanie bezpośrednio przez Miasto Hajnówka, 

2) lit. d - h- wypłacone zostanie bezpośrednio przez Gminę Narewka, 

3) lit. i - j – wypłacone zostanie bezpośrednio przez Gminę Białowieża 

4) lit. k – l - wypłacone zostanie bezpośrednio przez Gminę Dubicze Cerkiewne, 

5) lit. m – o - wypłacone zostanie bezpośrednio przez Gminę Kleszczele, 

6) lit. p- q - wypłacone zostanie bezpośrednio przez Gminę Czeremcha, 

7) lit. r - wypłacone zostanie bezpośrednio przez Powiat Hajnowski, 

8) lit s- y – wypłacone zostanie bezpośrednio przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2: 

1) lit. a - f - wypłacone zostanie bezpośrednio przez Gminę Mielnik 

2) lit. g - k - wypłacone zostanie bezpośrednio przez Gminę Nurzec-Stacja, 

3) lit l - m – wypłacone zostanie przez Gminę Milejczyce, 

4) lit. n - wypłacone zostanie bezpośrednio przez Powiat Siemiatycki, 

5) lit o - p - wypłacone zostanie bezpośrednio przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od podpisania protokołów wymienionych w ust. 1 przekaże 

Wykonawcy dane niezbędne do wystawienia faktur z uwzględnieniem postanowień ust. 1. 

5. Faktury, o których mowa w ust. 4 opłacone zostaną w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury. 

§ 17. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres 5 lat odpowiednio od daty odbioru częściowego lub końcowego 

robót, na zasadach określonych w KC.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

Umowy, gwarancji jakości na okres 5 lat, licząc odpowiednio od daty odbioru częściowego lub 

końcowego robót. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia od których 

wykonania uzależnia udzielenie w świetle umowy gwarancji jakości.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 

powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 

krótszego niż 7 dni roboczych.  

5. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
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6. W każdym roku obowiązywania gwarancji oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego będą wykonywane przeglądy gwarancyjne. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.  

8. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z postanowień ust. 1-7 wykonywać będą podmioty w 

imieniu których Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, stosownie do zakresu rzeczowego 

określonego w § 1 ust 1. 

§ 18. 

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie w wysokości ............................ zł (słownie 

złotych:...........................................................................), w formie ............................................  

§ 19. 

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19, w 

przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zostanie dokonany w 

sposób następujący: 

1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione przez Zamawiającego w ciągu 30 

dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i ich przyjęcia przez 

Zamawiającego, 

2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

§ 20. 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez 

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:  

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego,  

2) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót,  

3) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego.  

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również w przypadku zajęcia majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu egzekucyjnym. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części Umowy.  

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.  

§ 21. 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy zwłoka 

Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 7 dni;  
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§ 22. 

Odstąpienie od umowy w okolicznościach o których mowa w § 20 i § 21 wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 23. 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek:  

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, w tym 

dokumentację projektową najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia.  

4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.  

5. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, które 

ustalone zostanie według cen /czynników cenotwórczych wynikających z kosztorysu ofertowego 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu 

kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze.  

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

§ 24. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,2 % łącznego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie 

pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,  

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bądź 

gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1, dla tej części 

przedmiotu zamówienia której dotyczy wezwanie do usunięcia Wady, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od upływu obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad, 

3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

10.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  
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4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom 1.000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,  

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 zł za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,  

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 10.000 zł,  

8) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % ceny 

ofertowej brutto; Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i 

gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

§ 25. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1) za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu określonego 

w § 8 – w wysokości 0,2 % ceny ofertowej brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % 

ceny ofertowej brutto; Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o 

których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

§ 26. 

1. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania 

zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej 

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 27. 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 28. 

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 

interpretowania umowy odbywać się będzie pisemnie w szczególności poprzez zapisy w dzienniku 

budowy, protokoły z narad oraz w drodze korespondencji doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

 

§ 29. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 30. 
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W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie 

oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 

kolejność ważności dokumentów: 

1) umowa, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) dokumentacja projektowa, 

4) oferta. 

 

§ 31. 

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w 

Białymstoku. 


