

Białystok, 25 czerwca 2018 r.

BZP.272.8.2018

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym pod nazwą „**Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku**” nr BZP.272.8.2018 wpłynęło pytanie, których treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie nr 1:

„Mając na uwadze § 8 projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwracamy się o zmianę wysokości 2% kary umownej za każdy dzień opóźnienia dostawy. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 1.k.c.

W związku z powyższym wnosimy o obniżenie kar do wysokości 0,2 %.”

Odpowiedź:

Mając na uwadze § 8 (Cześć 1, 3 i 4) oraz § 7 (Cześć 2) projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącymi załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający zmienia wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia dostawy do wysokości 0,2 %.

W związku z powyższymi zmianami zamawiający opublikował poprawione załączniki nr 2.1 (Część nr 1 i 3), 2.2 (Część nr 2) i 2.3 (Część nr 4) do SIWZ.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Marian Malinowski
Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych