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Wykonawcy
 (uczestnicy postępowania)

W  nawiązaniu  do  postępowania  przetargowego  na Opracowanie  studium
wykonalności  oraz  kompletu  dokumentów  na  potrzeby  złożenia  wniosku  do  Instytucji
Zarządzającej na realizację Projektu informatycznego pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług
dla  ludności  województwa  podlaskiego  –  część  II,  administracja  samorządowa",
realizowanego w ramach osi  priorytetowej  IV: Społeczeństwo informacyjne,  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 i realizacji  Projektu
informuje,  że  do  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły następujące pytania,  których treść wraz z odpowiedzią przekazuję
poniżej:

Pytanie 1:
Co Zamawiający rozumie przez pełną weryfikację inwentaryzacji?
Odpowiedź:
Aby dokonać pełnej weryfikacji inwentaryzacji w rozumieniu Zamawiającego, Wykonawca
powinien:
 uzupełnić inwentaryzację o  te dane z jednostek  samorządowych – Partnerów Projektu,

które nie zostały poddane badaniom w dołączonej do SIWZ inwentaryzacji a są lub mogą
być istotne dla SW. Rozwiązania przedstawione przez wykonawcę SW muszą znajdować
odzwierciedlenie w stanie rzeczywistym. Inwentaryzacja i ankiety przeprowadzone przez
Zamawiającego wśród Partnerów nie stanowią ostatecznej podstawy do stworzenia SW
przez wykonawcę.

Pytanie 2:
Do  dokumentacji  przetargowej  zostało  dołączone  jedynie  analityczne  opracowanie
przeprowadzonej inwentaryzacji (Zał 1.7 i Zał 1.8) co nie pozwala na pełną ocenę jaki był jej
zasięg, badana tematyka, zastosowane narzędzia oraz jakie informacje posiada Zamawiający.
Aby  móc  dokonać  „pełnej  weryfikacji  inwentaryzacji”  de  facto  konieczne  jest  jej
powtórzenie.  Prosimy  o  przedstawienie  jakie  pytania  ankietowe  zostały  zadane  w
przeprowadzonej inwentaryzacji oraz do kogo?
Odpowiedź:
Zamawiający  na  początku  2010  roku  przeprowadził  ankietę  skierowaną  do  Partnerów
Projektu (wszystkie jednostki samorządowe z terenu województwa podlaskiego) mającą na
celu określenie stanu bieżącego oraz określenie potrzeb i oczekiwań związanych z realizacją
ww. projektu. Pytania skierowane w przedmiotowej ankiecie do Partnerów zostały dołączone
w  oddzielnym  pliku  o  nazwie  Ankieta.doc  dostępnym  pod  odpowiedziami  na  pytania
oferentów.  W  przeprowadzonej  przez  Zamawiającego  inwentaryzacji  nie  ujęto  miast  na
prawach powiatu, tj. Białystok, Łomża, Suwałki – których inwentaryzacja ze względu na ich
specyfikę  –  tj.  posiadanie  własnych  CU  i  innych  rozbudowanych  własnych  rozwiązań
teleinformatycznych.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający  na etapie  wykonywania  umowy udostępni  pełne  dane przeprowadzonej
wcześniej inwentaryzacji a nie tylko jej opracowanie?



Odpowiedź :
Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 2 Wzór umowy „..Zamawiający zobowiązuje
się  do  niezwłocznego  udostępniania  Wykonawcy  wszelkich  informacji  lub  dokumentów
posiadanych  przez  Zamawiającego  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  umowy  przez
Wykonawcę”.  Tak  Zamawiający  udostępni  pełne  dane  przeprowadzonej  wcześniej
inwentaryzacji.

Pytanie 4:
 Czy posiadana  przez  Zamawiającego  inwentaryzacja  objęła  również  wszystkie  jednostki
podległe  ujęte  w  Załącznikach  1.2-1.6?  Z  przedstawionego  w  Załącznikach  1.7  i  1.8
opracowań wynika, że określono tylko liczbę szacunkową tych jednostek natomiast jednostki
te nie były objęte inwentaryzacją.
Odpowiedź:
Inwentaryzacja  objęła tylko Partnerów projektu czyli  jednostki samorządu terytorialnego z
terenu  województwa  podlaskiego.  W  ramach  przeprowadzonej  ankiety  określono  tylko
szacunkową  liczbę jednostek podległych, które nie zostały objęte  inwentaryzacją,  a które
zgłoszone zostały przez Partnerów jako jednostki które mają być włączone do Projektu.  

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji dla wszystkich jednostek
podległych partnerów projektu? Zwracamy uwagę, że ze względu na czas przeznaczony na
wykonanie  zadania  (3  miesiące),  szacunkową liczbę  jednostek,  które  miały  zostać  objęte
badaniem (w samym załączniku  1.7  liczbę  tę  oszacowano  na  ponad  1200  bez  jednostek
Miasta  Białystok,  Miasta  Łomży,  i  Miasta  Suwałki)  wykonanie  tego  zadania  może  być
technicznie  niemożliwe?  Jakiego  stopnia  zwrotu  ankiet  (procent  odpowiedzi)  oczekuje
Zamawiający?
Odpowiedź :
Zamawiający oczekuje takich działań inwentaryzacyjnych, które będą stanowić poparcie oraz
uzasadnienie  dla  rozwiązań  i  założeń  realizacyjnych  projektu,  które  Wykonawca  będzie
przedstawiał  w SW. Zamawiający  nie  oczekuje  pełnego badania  stanu zinformatyzowania
jednostek podległych Partnerów a jedynie zbadanie tych obszarów, których znajomość jest
konieczna do udowodnienia wykonalności założeń przedstawionych w SW i w tym względzie
Zamawiający oczekuje stu procent odpowiedzi.

Pytanie 6:
Jakie  są  minimalne  wymagania  Zamawiającego  dla  dokumentu  „metodyka  sporządzenia
Studium wykonalności”? Jakie merytoryczne kryteria przyjmie Zamawiający jako podstawę
akceptacji lub braku akceptacji metodyki zgodnie z procedurą o której mowa w par 4 ust 2
Wzoru umowy (Załącznik 2)?  
Odpowiedź:
Metodyka  sporządzenia  studium  wraz  z  niezbędnymi  załącznikami  podlega  akceptacji
Zamawiającego  i powinna  ona  sprecyzować  jakie  metody  i  techniki  będą  użyte  przez
Wykonawcę w procesie opracowywania Studium Wykonalności i niezbędnych załączników
oraz zawierać harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 7:
W załączniku 1 punkt 6.b Zamawiający żąda przedstawienia „Koncepcji realizacji projektu
„Wdrażania  elektronicznych  usług  dla  ludności  województwa  podlaskiego  –  cz.II
administracja samorządowa” do akceptacji zgodnie z zapisami we wzorze umowy. Gdy tym
czasem wzór umowy nic nie wspomina o takim dokumencie? W jakim terminie Zamawiający



oczekuje  tego  dokumentu  i  jaki  miałby  być  jego  zakres  skoro  zdefiniuje  to  studium
wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy?
Odpowiedź :
Koncepcja realizacji projektu powinna być przedstawiona Zamawiającemu w odniesieniu do
dwóch  aspektów:  metodyki  sporządzenia  studium wraz  z  niezbędnymi  załącznikami  oraz
koncepcji  realizacji  projektu  z  określeniem  struktury  organizacyjnej  niezbędnej  do
zrealizowania projektu, z podziałem zadań i harmonogramem. Koncepcja realizacji projektu
powinna  zostać  przedstawiona  w  terminie  zbieżnym  z  przedstawieniem  metodyki
sporządzenia studium Wykonalności i niezbędnych załączników.

Pytanie 8:
Czy wszystkie dokumenty określone w Zał 1 pkt 8 ma opracować lub pozyskać Wykonawca?
Czy też zgodnie z zapisami wzoru umowy par 3 ust. 2 zapewnienie dokumentów ujętych w
punktach 8.f, 8.j, 8.p leży po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź :
Pozyskanie dokumentów: 
 Oświadczenie, iż projekt leży poza obszarem Sieci Natura 2000, 
 Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami – oświadczenie o prawie

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, umowa najmu, dzierżawy itp.,
 Oświadczenie Beneficjenta o możliwości / braku możliwości  odzyskania podatku VAT. 
Jest obowiązkiem Wykonawcy SW. 

Pytanie 9:
W Zał 1.1 w punkcie 1.5 Zamawiający wspomina o dokumencie „Linia Współpracy” prosimy
o  udostępnienie  aktualnej  wersji  dokumentu  „Linia  Współpracy”  na  który  Zamawiający
powołuje się w tym punkcie.
Odpowiedź :
Współpraca pomiędzy samorządami a MSWIA dotycząca „Linii Współpracy” w założeniu ma
określić  kwestię  podziału  funkcjonalności  pomiędzy  systemami  regionalnymi  i  systemem
ePUAP,  rozumianym  jako  szyna  komunikacyjna  do  systemów  teleinformatycznych  i
rejestrów publicznych. Dnia 18 lutego 2010 podczas Konwentu Marszałków Województw RP
samorządy województw podpisały porozumienie, obecnie które znajduje się w MSWiA, gdzie
czeka na akceptację ze strony ministerstwa. Na chwilę obecną nie ma więc dokumentu „Linia
Współpracy”  w  finalnej  zakończonej  wersji.  Dokumenty  dotyczące  Linii  Współpracy
przedstawione  na  konwencie  Marszałków  Województw  RP  są  dostępne  na  stronie
http://www.zrsi.wzp.pl/node/120. 

Pytanie 10:
W odniesieniu do Zał 1.1 punkt 1.6 Czy lokalizacje serwerowni zostały określone i czy jest
dostępna  dokumentacja  techniczna  tych  budynków  i  pomieszczeń?  Dostępność  tej
dokumentacji warunkuje naszym zdaniem wykonalność tej części zamówienia.
Odpowiedź:
Wykonawca będzie miał możliwość osobistego sprawdzenia stanu technicznego budynków i
pomieszczeń,  a zdaniem Zamawiającego brak dokumentacji  technicznej  całości budynków
nie warunkuje możliwości opracowania SW.

Pytanie 11:
Gdzie  się  aktualnie  znajdują  się  serwerownie  podstawowe  (adresy)  oraz  w  jakich
lokalizacjach planowane są serwerownie zapasowe (adresy) ? Jeżeli serwerownie zapasowe
znajdują się pod innym adresem niż serwerownie podstawowe (a tak zakładamy) to czy do



Wykonawcy należeć będzie również zaprojektowanie infrastruktury sieciowej zapewniającej
„ loadbalancing pomiędzy serwerowniami” (Zał 1.1 pkt 1.6b)? Informacja ta jest niezbędna
dla  prawidłowej  oceny  zakresu  zamówienia  i  określenia  jego  ceny  oraz  wykonalności
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź :
UM Łomża  serwerownia  podstawowa i  zapasowa znajduje  się  w tej  samej  lokalizacji  w
budynku  UM,  adaptacja  pomieszczeń  pod  adresem  Łomża,  ul.  Stary  Rynek  14,  istnieje
infrastruktura sieciowa, dokumentacja techniczna pomieszczeń u Partnera.
UM Suwałki serwerownia podstawowa Suwałki, ul. Mickiewicza 1, serwerownia zapasowa
Suwałki, ul. Sejneńska 13, istnieje infrastruktura sieciowa w postaci światłowodu pomiędzy
lokalizacjami,  pełna  dokumentacja  techniczna  budynków  i  pomieszczeń  znajduje  się  u
Partnera.
UM Białystok serwerownia podstawowa Białystok, ul. Słonimska 1, serwerownia zapasowa
Białystok,  ul.  Branickiego  3/5  brak  infrastruktury  sieciowej  łączącej  dwie  lokalizacje,
konieczność uwzględnienia jej realizacji w modelu zaprojektuj-wybuduj. 

Pytanie  12:
Zwiększenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach elektronicznej administracji
JST Województwa Podlaskiego zakłada budowę 4 serwerowni. Nie jest jasne co kryje się pod
tym pojęciem (nowy budynek, adaptacja istniejącego itd.)
Odpowiedź:
Adaptacja  pomieszczeń   i  doposażenie  w  infrastrukturę  „sprzętowo  –  serwerową”
przeznaczonych do tego celu istniejących pomieszczeń.

Pytanie  13:
§  4  pkt  2  co  Zamawiający  rozumie  pod  pojęciem  „wstęp  do  Studium  Wykonalności”
(dokument o jakim zakresie informacyjnym) ?
Odpowiedź:
Wykonawca  dostarczy  koncepcję  realizacyjną  przedmiotu  zamówienia  z  metodyką
przygotowania Studium oraz harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie  14:
§ 4 pkt 4 Zapis niejasny. Co nastąpi w przypadku kiedy odstępstwo od umowy wyniknie z
winy Zamawiającego?
Odpowiedź:
Odstępstwa od umowy z winy Zamawiającego reguluje §10 ust 3 umowy. Wykonawca może
dochodzić swoich roszczeń na drodze Kodeksu Cywilnego.

Pytanie  15:
§ 9 pkt 2. Z zapisu można wywnioskować, że 30% zabezpieczenia nastąpi w terminie 15 dni
po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości czyli po 3 latach od zakończenia umowy? 
Odpowiedź:
Tak,  zwrot  30% zabezpieczenia  nastąpi  w  terminie  15  dni  po  upływie  okresu  rękojmi  i
gwarancji jakości czyli po 3 latach od zakończenia umowy.



Pytanie  16:
Prosimy  o  określenie,  które  z  dokumentów  wskazanych  w  pkt  8  Załącznika  do  SIWZ
„Przedmiot Zamówienia” wykonać ma:

a. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia,
b. Zamawiający

Odpowiedź:
Zamawiający zakłada iż wszystkie dokumenty wskazane w pkt 8 Przedmiotu Zamówienia ma
wykonać Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia. 

Pytanie  17:
Prosimy o wyjaśnienie jakich elementów projektu i prac ma dotyczyć program funkcjonalno-
użytkowy o którym mowa w pkt 7 Załącznika nr 1 do SIWZ „ Przedmiot Zamówienia”.
Odpowiedź:
Program  Funkcjonalno-Użytkowy  o  którym  mowa  w  pkt  7  ma  dotyczyć  wszystkich
elementów i prac określonych w Załączniku nr 1.1  „Szczegółowy Opis Zamówienia”.

Pytanie  18:
Prosimy o informacje czy projekt obejmował będzie roboty budowlane.
Odpowiedź:
Zamawiający  zakłada,  iż  Projekt  nie  będzie  obejmował  robót  budowlanych  dla  których
konieczne  by  było  wszczynanie  procedury  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  na  etapie
realizacji  zamówienia.  Wynikłe  prace  budowlane połączenia  serwerowni Miasta  Białystok
powinny być założone do realizacji w modelu zaprojektuj – wybuduj.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 08
marca  2011  r.  do  godz.  10:00,  a  tym  samym  otwarcie  ofert  w  przedmiotowym
postępowaniu nastąpi w dniu 08 marca 2011 r. o godz. 10:30. Pozostałe postanowienia
SIWZ pozostają bez zmian.


